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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Geréncia de Contratacéo

TOMADA DE PRECOS N° 02/2015
(Processo n°. 0101840-30.2015.8.01.0000)
TIPO: REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

EDITAL
O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE, por inteadio do(a) pregoeiro(a)
designado(a) pela Portaria n° 285, de 12/02/20W6ligada no Diario da Justica n° 5.344, de
20/02/2015, torna publica a abertura de procediondicttatério na modalidade TOMADA DE
PRECOS, mediante REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, obeid®s os preceitos da Lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1993, e subordinando-se as émuliE exigéncias estabelecidas neste Edital e as
alteracOes posteriores e pela Lei complementa23Pde 14 de dezembro de 2006.

1. DO OBJETO E DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1. Contratacdo de empresa do ramo de engenhalipaca a execucdo dos servigos de reforma
e ampliacdo do CIC de Rodrigues Alves, conformee@fipacfes constantes dos Anexos que
integram este ato convocatorio, independentementeadscricao.

2. LOCAL, DATA E HORARIO, DE RECEBIMENTO E ABERTURA®OS ENVELOPES

2.1. A abertura desta licitacdo ocorrera no di®2@016, as 09:00 horas (horario local), na Sala
da Comissdo Permanente de Licitacdo, quando osesseelos deverdo apresentar a Comissdo de
Licitacdo os envelopes N° 01/HABILITACAO contend® DOCUMENTOS DE HABILITACAO e

N° 02/PROPOSTA, procedendo-se ao recebimento a atmrtura.

2.2. O TJAC nao se responsabiliza por documentagiioposta que, enviadas por via postal e/ou
entregues em outros setores que ndo a CPL, ndarehegté a data e horério estabelecidos.

2.3.  ApoOs encerrado o prazo para recebimento deslapes, nenhum outro documento sera
recebido, nem seréo permitidos quaisquer adendas@mos ou esclarecimentos a documentacéo e a
proposta.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar desta Concorréncia quaisticitantes que comprovarem possuir 0s
requisitos minimos de qualificacdo exigidos nestitéaEe cujo objeto social da empresa, expresso no
estatuto ou contrato social, especifique atividdel@restacdo de servi¢os pertinente e compativel co
0 escopo desta Concorréncia.

3.1.1. O cadastramento e a habilitagdo parciakcdarite no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, de que trata a IN MARE n9®®5580 validos como parte dos requisitos
minimos da HABILITACAO PRELIMINAR.

3.1.2. 0O cadastramento e a habilitacdo parciall@AS poderao ser realizados em qualquer unidade
dos 6rgdos/entidades que integram o Sistema dé;&e@erais — SIASG, localizados nas Unidades
da Federacdo, até 3 (trés) dias antes da datastarquara recebimento e abertura dos envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”.

3.2. N&o poderéo participar desta licitacéo:

3.2.1. Empresas cujo objeto social ndo seja peténsem compativel com o objeto deste PREGAO;
3.2.2. Empresas que estejam reunidas em consqueilmuer que seja sua forma de constituicao;
3.2.3. Empresas que estejam suspensas, temponatgqrme participar de licitagdes ou impedidas de
contratar com qualquer 6rgdo da Administracao Pabhas esferas federal, estadual e municipal, em
observancia ao entendimento exposto no Parecer R831B34/2013, nos termos do posicionamento
do STJ (REsp n°. 151.567/RJ).
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3.2.4. Empresas que tenham sido declaradas inigfraga licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos da punicao;
3.2.5. Empresas que tenham entre seus socios,tegreliretores, funcionarios ou integrantes de
quadro técnico, membro ou servidor do PODER JUDRI®\ DO ESTADO DO ACRE, ou que
tenham participado da elaboracdo do Termo de Referéou, ainda, cdnjuge, companheiro ou
parente até o terceiro grau, inclusive, de membtpservidores investidos em cargo de direcdo ou
assessoramento do Poder Judiciério;
3.2.6. Em recuperacao judicial ou extrajudicialamum faléncia decretada, que se encontrem sob
concurso de credores ou em processo de insolv@issalucdo ou em liquidacgao;
3.2.7. empresa cujo objeto social ndo seja petgreecompativel com o objeto desta concorréncia.
3.3. A participacdo na presente licitacdo implicacaitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicdes constantes desta Edie seus anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e, amdasponsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentadosatqueufase do processo.

4. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

4.1. No dia 26/01/2016, as 09:00 horas, na Sal&€amissdo Permanente de Licitacdo, serdo
adotados os atos pertinentes as seguintes etapas:

4.1.1. 12ETAPA:

a. Verificagdo/identificacdo do nimero de emprgsascipantes,

b. Recebimento da credencial dos participantesiah dpvera ser apresentada antes da abertura
dos envelopes N° 01/DOCUMENTACAO DE HABILITACAO €82/PROPOSTA.

4.1.2. 22ETAPA:

a. Consulta das empresas cadastradas no SICAFaedaxtla(s) Certidao(des).

b. Apresentacdo dos documentos de Habilitagcdordpeesas ndo cadastradas no SICAF.

4.1.3. 3R ETAPA:

a. Abertura do Envelope n° 01/Documentagéo de ititdib, conferindo e rubricando os
documentos dele constantes.

b. Encaminhamento da documentagéo aos participaotesolicitacdo de que seja também por
eles rubricado.

C. Aberto os envelopes 01/Documentacdo de Haldititaea Comisséo, a seu juizo exclusivo,

podera apreciar os documentos de cada licitama ejesma reunido, divulgar o nome das empresas
habilitadas e das inabilitadas, devendo ser dedmdvias Ultimas os envelopes n° 02/Proposta
devidamente fechados.

d. Se, porventura, os trabalhos ndo forem conduédou surgirem dividas que ndo possam ser
dirimidas de imediato pela Comisséo, serdo elasigoadas em ata e a concluséo da habilitagdo dar-
se-a em sessdo convocada para, no maximo, 02 @leams)iteis depois, ficando os Envelopes n°
02/Proposta sob a guarda da Comissao devidamemieados no fecho pelos seus membros e pelas
licitantes ou por seus representantes legais pessen

e. Apos o resultado da habilitacdo das licitantésmeendo plena e expressa concordancia por
todas as licitantes da deciséo proferida pela Gmjsinclusive com desisténcia de interposicdo de
recurso, as quais serao registradas em ata,agéoittera prosseguimento com a abertura do Envelope
n® 02/Proposta, cujos documentos serdo rubricacasaksados pelos representantes das licitantes
presentes e pelos membros da Comisséo, senddia seserrada para andlise da Proposta Comercial.
f. Na hipétese de interposicdo de recurso na fasdadbilitacdo, o Presidente da Comisséo
convocara formalmente as licitantes, para novadeegéblica, ocasido em que anunciard a decisdo
dada ao recurso e, nesta mesma sessao, abriraast@r€omercial das licitantes habilitadas.

4.1.4. 42ETAPA:

a. Abertura dos envelopes “Proposta” dar-se-a dagmitranscorrido o prazo regulamentar, sem
que tenha havido interposicdo de recurso ou apdakeferimento ou indeferimento do recurso
interposto e dado conhecimento do seu resultadalagana ser definida pela Comissao de Licitacao.
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b. Solicitacdo por parte da Comissdo da rubrica pldicipantes em toda documentacdo
apresentada nesta etapa da licitag&o.
C. Apés a fase de habilitacdo, ndo caberd desiaté&® proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente s6 conhecido@jubgamento.
d. Ultrapassada a fase de habilitacdo das lickamtaberto os envelopes “Proposta” ndo cabera
desclassifica-las por motivo relacionado a halgéita salvo em razdo de fatos supervenientes so
conhecidos apés o julgamento.

5. HABILITACAO (Envelope n°. 01)
5.1.  Os documentos relativos a Habilitagdo serdcegues & CPL em envelope devidamente
fechado, contendo externamente 0s seguintes dizeres

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2015

ENVELOPE N° 01 — HABILITACAO

DATA DA ABERTURA: 26/01/2016, as 09:00 horas (hdodrocal)

5.2. Para habilitacdo nesta Tomada de Preco sigida@x

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA

5.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresadiughl;

5.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contratoigloem vigor, devidamente registrado, e, no caso de
sociedade por acles, os documentos de eleicidasladministradores;

a. Os documentos do subitem 5.1.1.2 deverdo estanpmnhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva;

5.2.1.3. No caso de sociedades civis, inscricdatdoconstitutivo, acompanhado de documentos de
eleicao da diretoria em exercicio;

5.2.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratandoenhpresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou aaigiiz para funcionamento, expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

5.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro NacionaPessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

5.2.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacioediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federdrdsil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portarigu8tan RFB/PGFN n® 1.751 de 02/10/2014,
referente a todos os créditos tributarios federaéditos tributérios relativos as contribuicdesiais,
contribuigBes instituidas a titulo de substituigas contribuicbes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas na Divida Ativa da Unido (DAU);

5.2.2.3. Prova de Regularidade de Situacdo oudaertPositiva com Efeito Negativa, perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico — CRF, relativB@®S, emitida pela Caixa Econdmica;

5.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazestldial do domicilio ou sede do licitante,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

5.2.2.5. Prova de regularidade para com a FazendalicMal do domicilio ou sede do licitante,
mediante Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

5.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadogliperante a JUSTICA DO TRABALHO, em
relagdo a todos os estabelecimentos da empres@gan®ed apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo PositivdDébitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leisldabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, 1°
de maio de 1943, instituida pela Lei n® 12.4400d687/2011.

5.2.3. QUALIFICACAO TECNICA
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5.2.3.1. Registro ou inscricdo da empresa e de&jonsavel (is) técnico(s): Engenheiro Civil e/ou
Técnico Equivalente, Engenheiro eletricista e/oanieé Equivalente e Engenheiro de Seguranca no
Trabalho e/ou Técnico Equivalente, no Conselho &®edgide Engenharia e Agronomia — CREA, no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) com pigdo sobre o domicilio da sede do licitante
e/ou no Ministério do Trabalho (Decreto n. 92.5889 de abril 1986), comprovando sua regularidade
e do responsavel (eis) técnico (0s).
5.2.3.1.1. Para o licitante vencedor da licitag@so ndo seja do Acre, por ocasido da assinatura
do contrato sera exigido o visto do CREA ou do rmmgelho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
local;
5.2.3.2. Comprovacao do(s) Responsavel (eis) Té)iclo quadro da empresa na data da licitagéo,
ter (em) executado, a qualquer tempo, obras/sendeocaracteristicas técnicas compativeis com o
objeto desta licitacdo, por meio de certiddo (desycervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do
proprio Responsavel Técnico, fornecido por pesgoaslicas de direito puablico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU, que deveedtar explicitadas conforme constante a
seguir:

SERVICOS REQUERIDOS Unid.
Estrutura de cobertura em madeira m2
Constru¢do em alvenaria de tijolos ceramicos m?
Estrutura de concreto armado m3
Montagem de loucas e metais sanitarios und

5.2.3.3. A comprovacéao de vinculo profissionalegé:f

a. Por contrato de prestacao de servigo celebmadoardo com a legislacéo civil;

b. Por meio de coépia autenticada da CTPS — Cartigralrabalho e Previdéncia Social
acompanhada de copia do Registro de Empregadesasoale empregado da licitante;

C. Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certit Pessoa Juridica do CREA/CAU, para
0 s6cio ou proprietario;

d. Por declaracdo de contratacdo futura do profissidetentor do atestado apresentado, desde
gue acompanhada de declaragéo de anuéncia dcsmodis

e. Por Certiddo de Pessoa Juridica do CREA/CAU figuee o profissional como Responséavel
Técnico.

5.2.3.4. Comprovacgédo da capacidade técnica-opeacipor meio de Certiddes de Acervo Técnico,
devidamente registrado (s) no CREA/CAU da regidaleoros servigos foram executados,
comprovando ter a Licitante executado, a qualgerapb, servicos de obras/servicos de caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitacdo no queeits as parcelas de maior relevancia abaixo
indicadas:

SERVICOS REQUERIDOS UNID. QUANTIDAD
E
Estrutura de cobertura em madeira m? 250,00
Construcdo em alvenaria de tijolos ceramicps m2 250,00
Estrutura de concreto armado m3 57,00
Montagem de loucas e metais sanitarios und 05

5.2.3.5. Declaracéo (6es) individual (is), por gsato(s) profissional (is) apresentado(s), autordo
sua(s) inclusao (6es) na equipe;

5.2.3.6. Declaragdo de compromisso da licitantenggnter, na conducéo da obra, o profissional
cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender a exigélocsubitem 5.2.3.2;

5.2.3.6.1. A empresa devera fornecer declaracimessg que os Técnicos exigidos no edital
cumprirdo jornada integral de trabalho na refeoiolia.

5.2.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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5.2.4.1. Certiddo negativa de faléncia, concordataecuperacao judicial/extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, datadsatde90 (noventa) dias anteriores a data da
apresentacao dos envelopes;
5.2.4.2. Balanco Patrimonial do ultimo exercicioiah ja exigivel e apresentado na forma da leg qu
comprovem a boa situacdo financeira da empresadeed sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizadosmbcds oficiais, quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data da apresentacdo da proposta;
5.2.4.3. No caso de empresa constituida no mesmielo financeiro, a exigéncia sera atendida
mediante apresentacédo do “Balanco de Abertura”.
5.2.4.4. A comprovacéo da boa situac&o financeirardpresa sera baseada na obtencédo do indice de
Solvéncia Geral, indice de Liquidez Corrente edadie Liquidez Geral, calculados e demonstrados
pelo licitante, na proposta, por meio das formusleguintes, sendo considerada habilitada a empresa
que obtiver para todos os indices, valor maiomgoalia 01 (um):

Solvéncia Geral = Ativo Total =ou>1
Passivo Circulante + Exigivel a longozora

Liquidez Corrente = Ativo Circulant =ou>1
Passivo Circulante

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizhadongo prazo =ou >1
Passivo Circulante + Exigivel agorprazo
a. Comprovacao de patrimoénio liquido néo inferidiO&o (dez por cento) do valor estimado da

contratacdo, a qual serd exigida somente no caadiciéante apresentar resultado igual ou infegior

1 (um) em qualquer dos indices Liquidez Geral, idgm Corrente e Solvéncia Geral, calculados e
informados pelo SICAF.

b. Caso haja enquadramento das empresas nas sguaiEvistas nas Instrucdes Normativas
RFB n° 787 e DNRC n° 107, os licitantes deveraessgmtar o balanco patrimonial assinado pelo
administrador da empresa e profissional habilifaddo ao Conselho Regional de Contabilidade —
CRC.

5.2.5. DEMAIS DOCUMENTOS:

5.2.5.1. Declaracdo de Inexisténcia de Fato Supemte Impeditivo da Habilitagdo, na forma do §
2°, do artigo 32, da Lei 8.666/93;

5.2.5.2. Declaracdo de que ndo possui, em seu ajuedpessoal, empregado (s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso oalise e, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, sobre na condicdo de aprendi®.@®4/99), a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93;

5.2.5.3. Declaracdo de que ndo possui em seus aplaeémpregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colatergoo afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcéo e de assessoragemembros ou juizes vinculados ao Tribunal de
Justica do Estado do Acre, para fins do dispost®esolucdo n° 9, de 6 de dezembro de 2005, do
Conselho Nacional de Justica;

5.2.5.4. Declaracao de Elaboracao Independenteop@$ta;

5.2.5.5. Consulta ao Cadastro Nacional de Empriesd8neas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatranspei@gov.br/ceis);

5.2.5.6. Consulta ao Cadastro Nacional de CondesagBiveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de  ustita
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeptip);

5.2.5.7. A consulta aos cadastros serd realizadaosne da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e deu sOcio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°
8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostessponsavel pela pratica de ato de improbidade

6
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administrativa, a proibicdo de contratar com o Pdeigblico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario).
5.3. A habilitacdo das licitantes cadastradas M@AEIno tocante as comprovagdes abaixo sera
verificada no préprio sistema, desde o cadastrgjeestilido e atualizado, nos documentos por ele
abrangidos:
5.3.1. Aregularidade juridica exigida no subite@ B
5.3.2. CertidGes de Regularidade Fiscal indicadassubitens 5.2.21 a 5.2.2.5; e,
5.3.3. A qualificacdo econémico-financeira exigmbado subitem 5.2.4.2.
5.4. A microempresa e empresa de pequeno portguiserem usufruir dos beneficios concedidos
pela LC 123/2006 deverao apresentar no envelopeliétacdo declaracdo de enquadramento como
ME ou EPP. Caso deixem de fazé-lo, poderdo paaticimrmalmente do certame, porém em
igualdade de condi¢cdes com as empresas ndo endasd@ste regime.
5.4.1. No caso de microempresa ou empresa de peqate com inicio de atividade no ano-
calendario corrente, declaracéo de que nao se émquoa hipotese do § 10 do art. 3° da LC 123/2006.
5.,5. As microempresas e empresas de pequeno perezdd apresentar toda a documentacgao
exigida para efeito de comprovacao de regularifiadal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.
5.6. Nos termos do art. 4° do Decreto 6.204/20@i&, mpgulamentou o direito de preferéncia
atribuido as microempresas e empresas de pequeeogb@ves da Lei Complementar n® 123/2006,
estando qualquer das certiddes comprobatorias aleegularidade fiscal com alguma restricéo, sera
assegurado o prazo de dois dias Uteis, cujo temmi@li corresponderd ao momento imediatamente
posterior & habilitacdo, prorrogavel por igual pdoi para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdweattuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.
5.7.  Sob pena de inabilitacdo, todos os documeamasentados para habilitacdo deverdo estar em
nome da licitante, e, preferencialmente, com con€NPJ e endereco respectivo.
5.8. Se a licitante for matriz, todos os documedgerao estar em nome da matriz. Se for filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da dikeéto aqueles documentos, que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somemtgoene da matriz.
5.9. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdapresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério comygetem por publicacdo em 6rgdo de imprensa
oficial, a excecao da “Declaracéo relativa a Empieig Menor”.
5.10. As copias simples deverdo estar acompanidadagocumentos originais para conferéncia, na
Sesséao, pela Comisséo de Licitacao.
5.11. Na&o serdo aceitos “protocolos de entregdsolicitacdo de documento” em substituicdo aos
documentos requeridos no Edital e seus Anexos.
5.12. Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiw@mipleta e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos deverad ais3@m de Licitacdo considerar a proponente
inabilitada, salvo as situagcdes em que esteja gteevé possibilidade de complementacdo da
documentacao e aquelas referidas na Lei Complemeatita3/2006.
5.13. No caso de verificacdo de irregularidadesragides exigidas para habilitacdo da licitaate,
Comissao de Licitacdo, em havendo disponibilidane dhdos necessarios em sitios oficiais, fara a
consulta para saneamento das falhas encontradestraira o respectivo comprovante para juntada
aos autos.

6. DA PROPOSTA (Envelope n°. 02)
6.1. O envelope N° 02/PROPOSTA devera conter igeralenidentificacdo externa da empresa
proponente e trazer os seguintes dizeres:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO TJAC
TOMADA DE PRECO N° 02/2015
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 26/01/2016 as 09:00 horas (hooddcal).
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6.2. A proposta de preco, apresentada no Envel®p2,nconforme modelo constante do Anexo
Ill, deverd estar acompanhada dos seguintes dot¢osien

6.2.1. planilha de orcamento sintético, conformel@hm constante do Anexo 1V;

6.2.2. planilha de composicéo de custos unitdnosaMmento analitico) de todos os itens e subitens
da planilha orgamentaria;

6.2.3. planilha de composicéo analitica do BDIfoone modelo constante do Anexo V,

6.2.4. planilha de composi¢ao do encargos sociargprme modelo constante do Anexo VI.

6.3. Caso nado seja apresentada qualquer das pkrglhcomposi¢cdes mencionadas no item
anterior, a Comissao podera solicitar que os litéiscorrijam as impropriedades identificadas;

6.4. Em caso de divergéncia entre o custo constinpganilha de composigdo de custos unitarios
(subitem 6.2.2.) e o constante da planilha de ocegamsintético (subitem 6.2.1.), prevalecerd o
primeiro.

6.5. A proposta de precos devera ser apresentaskgdante forma:

6.5.1. de preferéncia, emitida por computador, giddi com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadaaasse rubricada;

6.5.2. fazer mencdo ao numero desta Tomada de Pregater a razdo social do licitante, o0 CNPJ,
namero(s) de telefone(s) e de fax-simile e, se élworreio eletrébnico e o respectivo endereco com
CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agénespectivos cédigos e ao n.° da conta corrente,
para efeito de emissao de nota de empenho e pogiagamento;

6.5.3. conter quaisquer outras informacdes julgadasssarias e convenientes pelo licitante.

6.6. Os licitantes deverdo, para fins de elaboraiz@groposta, verificar e comparar todos os
projetos fornecidos para execuc¢ao dos servicos.

6.7. Em nenhuma hipétese, o conteldo das proppsteya ser alterado, seja com relacdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazniega, prazo de garantia e preco dos servicos,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra ¢cdodijue importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a speaas falhas formais, alteracbes essas que serdo
analisadas pela Comissdo Permanente de Licitag&o.

6.7.1. Seréo corrigidos automaticamente pela Cé&wmis®rmanente de Licitagdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porvardgaorrerem entre 0 preco unitario e o total do
item, quando prevalecera sempre 0 primeiro.

6.7.2. A falta de data e/ou rubrica da propostaestenpodera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Btepe com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que nao satisfizeexagéncia.

6.7.3. A falta do CNPJ e/ou enderego completo gopdambém, ser suprida com agueles constantes
dos documentos apresentados dentro do Envelopg a*HABILITACAQO”.

7. DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.  ApoOs a andlise das propostas, serdo desidadsi$, com base no artigo 48, incisos | e Il da
Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

7.1.1. apresentarem valor global superior ao orpéamestimado ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que miawea ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que 0s custos desdasfo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis cexeaucao do objeto;

7.2.  Consideram-se manifestamente inexequiveisop®gtas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

7.2.1. média aritmética dos valores das propostpsri®res a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administracéo; ou

7.2.2. valor orcado pela Administracéo.

7.3. Dos licitantes classificados na forma do guhi¥.2 cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a quefseam aos subitens 7.2.1 e 7.2.2, sera exigida, pa
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assinatura do contrato, prestacdo de garantiaoadicidentre as modalidades previstas no 8§ 1°tdo ar
56 da Lei 8.666/93, igual a diferenca entre o vakesultante do subitem 7.2 e o valor da
correspondente proposta.
7.4. Quando todos os licitantes forem inabilitadogodas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar mopde 08 (oito) dias Uteis para apresentacao,
pelos licitantes, de nova documentacdo ou de optgmostas escoimadas das causas de inabilitacdo
ou desclassificacao.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A classificagdo das propostas sera pela oddemais vantajosa para o TJAC, ou seja, a de
MENOR PRECO GLOBAL.

8.2.  Os precos de referéncia para os critériosligarento serdo os estimados nas planilhas de
guantitativos e custos unitérios fornecidos peldd JOr¢amento Basico), cujo somatério contempla
o valor de R$ 470.721,25 (Quatrocentos e seteritg@atécentos e vinte e um reais e vinte e cinco
centavos).

8.3. Na formacédo do preco, poderdo ser utilizadssos unitarios diferentes daqueles fixados no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indic€ouistrucio Civil - SINAPI, desde que o preco
global orcado e o de cada uma das etapas premista®nograma fisico-financeiro do contrato, fique
igual ou abaixo do valor definido no subitem 8.2.

8.4. Caso as licitantes apresentarem precos wst&uperiores aos constantes na planilha
orcamentaria elaborada pelo TJAC, conforme Aneke- IDrcamento Estimativo, Composi¢cdo dos
Custos Unitarios e Cronograma Fisico-FinanceirdCoamissdo podera solicitar que os licitantes
procedam a correcdo dos valores que estiveremistggeou apresentem justificativa,;

8.4.1. Em condicBes especiais, devidamente jumtifis em relatorio técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderdo omscumitarios, propostos pelos licitantes,
ultrapassar os respectivos custos previstos ndh@arcamentaria do Tribunal.

8.4.2. Nao sendo aceitas as justificativas, somecerera a desclassificacdo do licitante caso este
ndo concorde em alterar os itens que apresenteto cuitario superior aos custos medianos
constantes da tabela SINAPI para a regido, no freerto pela Comisséo.

8.5. Durante os trabalhos de julgamento, a Comisid.icitagdo podera solicitar quaisquer
esclarecimentos complementares dos concorrents, ddigéncias para esclarecer fatos que possam
aprimorar o critério de julgamento, bem como staigbareceres técnicos sobre os servicos ofertados.
8.6.  Todos os célculos da proposta comercial deveed apresentados com aproximacao de duas
casas decimais e os erros de soma e/ou multipticag@ntualmente configurados das licitantes, seréo
corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendordiecia entre o preco unitario e o preco total,
prevalecera o0 pre¢o unitério e o total seré catoigi

8.7. Havendo empate entre duas ou mais propostéassficacao se dara por sorteio, sendo todos
os licitantes convocados para assistirem a essa@dermos do art. 45, § 2°, da Lei 8.666/93.

8.7.1. Nas licitacGes sera assegurada, como oriléridesempate, preferéncia de contratacdo para as
ME/EPP.

8.7.1.1. Entende-se por empate aquelas situacOeguenas propostas apresentadas pelas ME/EPP
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superaopeposta mais bem classificada.

8.8. A Comissao de Licitacdo desclassificara apgsias que ndo atenderem a todas as condi¢des
desta licitagdo “quer por discordancia ou aquedas precos manifestamente inexequiveis”.

8.9. A Comissdo encaminhara o processo a Asseshoii@ica, para emissao de parecer prévio a
homologagdo, que se encarregara de envid-lo aidader competente para homologacdo do
procedimento e adjudicagéo de seu objeto a ligteamcedora.

8.10. O resultado final desta licitagdo sera diadtgnos termos da legislacdo vigente.

9. DA ADJUDICACAO
9.1. Os servicos objeto do presente Edital serficdimddos a licitante classificada em primeiro
lugar, assim considerada aquela cuja propostaaoferMENOR PRECO GLOBAL, apds aprovacao
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do resultado pela autoridade competente, observemas condicdes gerais e especificacbes desta
licitagdo.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Ill ad¥ Lei n.° 8.666/93, o contrato referente a
execucdo da reforma e ampliacdo do prédio do ClRatligues Alves sera formalizado e contera,
necessariamente, as condicdes ja especificadasinststimento convocatorio.

10.2. Quaisquer condicdes apresentadas pelo adjadicem sua proposta, se pertinentes, poderao
ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

11. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

11.1. O Tribunal de Justica do Estado do Acre coarf oficialmente o adjudicatério, durante a
validade da sua proposta para, no prazo maximédeidco) dias Uteis, assinar o contrato, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizcsdagdes previstas no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.
11.2. O prazo da convocacgao podera ser prorrogadovez, por igual periodo, quando solicitado
pelo adjudicatério durante o seu transcurso, degoke ocorra motivo justificado e aceito pela
Administracdo do Tribunal.

11.3. E facultado & Administracdo do TJAC, quan@omvocado ndo assinar o referido documento
no prazo e condicbes estabelecidos, chamar osnltieg remanescentes, obedecida a ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nasmmae condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualigadou revogar esta Concorréncia,
independentemente da cominacédo prevista no ada 8&i n.° 8.666/93.

11.3.1. A recusa injustificada do adjudicatario &msinar o contrato, aceitar ou retirar o instrument
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Aidimicdo do TJAC, caracteriza 0 descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as pitkds legalmente estabelecidas.

11.3.1.1. O disposto nesta subcondicdo ndo seaaglis licitantes convocados nos termos do
art. 64, 8 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitareontratacdo nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao pragwego.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1. De acordo com a Clausula Décima Sexta datilishm Contrato (Anexo VIII).

13. DAS PENALIDADES
13.1. Conforme Clausula Décima Sétima da Minut&dbotrato (Anexo VIII).

14. DA IMPUGNACAO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1. E facultado a qualquer cidaddo impugnar, gsarito, os termos do presente edital, até 5
(cinco) dias Uteis antes da data fixada para rewaiid dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta”,
devendo a Administracdo do TJAC, por intermédioQiamissao Especial de Licitacdo, julgar e

responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis.

14.2. Decaira do direito de impugnar os termosededital perante o TJAC o licitante que ndo o

fizer até o segundo dia (til que anteceder a dadacada para recebimento dos envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”, apontando as falhagregularidades que o viciariam, hipétese em

gue tal comunicagéo nao tera efeito de recurso.

14.3. A impugnacao feita tempestivamente pelaalinté ndo o impedira de participar desta Tomada
de Preco, até o transito em julgado da deciséa pegtinente.

14.3.1. A impugnagéo interposta devera ser comdaiéaComissdo Permanente de Licitagéo, logo
apos ter sido protocolizada no Servico de ProtodoldJAC.

14.4. E admissivel recurso, no prazo de 05 (cid@y Gteis, a contar da intimac&o (publicacdo no
DOU ou lavratura da ata), de acordo com os prexdiboartigo 109, da Lei n° 8.666/93.
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14.5. Os recursos referentes a habilitacdo e gajénto das propostas terdo efeito suspensivo; nos
demais casos, ficarédo a critério da autoridade etenge, nos termos do artigo 109, paragrafo 2°, da
Lei n° 8.666/93.
14.6. Os recursos serdo dirigidos ao PresidenfBJ&, por intermédio do Presidente da CPL, o
qual podera reconsiderar a sua decisdo, em 05ofciti@s Uteis, ou nesse periodo encaminha-los a
Autoridade Superior, devidamente informado, para@pagéo e decisdo no mesmo prazo.

15.  DISPOSICOES GERAIS

15.1. A presente licitacdo podera vir a ser revagaar razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, owdaypor ilegalidade de oficio ou por provocagéo
de terceiros, mediante deciséo escrita e fundachenta

15.2. Informacdes sobre o0 objeto a ser licitadeotaeecimentos em relacédo a eventuais duavidas de
interpretacéo do Edital poderdo ser obtidos pelesanes: (68) 3302-0345 e 3302-0346, no endereco,
Via Verde, Rua Tribunal de Justica, s/n, cidadeRae Branco/Acre — CEP. 69.920-193, ou ainda
através dos enderecos eletrénicos: cpl@tjac.jus.br.

15.3. Ao apresentar proposta, fica subentendidoagueitante a ser contratada conhece todas as
condi¢Bes estabelecidas no presente Edital.

15.4. A licitante é responsavel pela fidelidadeegitimidade das informacfes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da Licitagao.

15.5. Fazem parte desse Edital:

15.5.1. Anexo | — Projeto Basico e Memorial Desarit

15.5.2. Anexo Il — Orcamento Estimativo, Composigés Custos Unitarios e Cronograma Fisico-
Financeiro;

15.5.3. Anexo Il - Modelo de Proposta de Preco;

15.5.4. Anexo IV — Modelo de Planilha Orcamentari@rcamento Sintético;

15.5.5. Anexo V — Modelo de Planilha de Composi@adDl;

15.5.6. Anexo VI — Modelo de Planilha de Encargosiés;

15.5.7. Anexo VIl — Projetos;

15.5.8. Anexo VIl — Minuta do Contrato;

15.5.9. Anexo IX - Declaracao de Inexisténcia dm Ruperveniente Impeditivo da Habilita¢éo;

15.5.10. Anexo X - Modelo de Declaracdo de Cumpnbmés Normas Relativas Ao Trabalho
Do Menor,

15.5.11. Anexo Xl| - Declaracdo de Grau de Pareatesc Inexisténcia de Vinculo
Empregaticio;

15.5.12. Anexo XII - Declaracéo de Elaboracao ledelente de Proposta.

15.6. Os casos omissos relativos a aplicabilidaderdsente Edital serdo sanados pela Comisséo
Permanente de Licitacdo obedecendo a legislaca&oteig
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nonpeeEelital excluir-se-a4 o dia de comeco e
incluir-se-a o de vencimento.
15.8. A participacdo na licitacao implica na adgitaintegral e irretratavel do presente Editalsseu
anexos e instru¢des, bem como das normas técracas gu especiais da TJAC aplicaveis.

Rio Branco, 16 de dezembro de 2015.

Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente do TJAC

11



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Geréncia de Contratacéo

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa do ramo de engenharigaca a execucdo dos Servicos de Reforma
e Ampliagéo do CIC de Rodrigues Alves/AC.

1.2. O edificio esta localizado na Avenida Goveandgidmundo Pinto, 581 — Centro - cidade de

Rodrigues Alves.

1.3. O prédio tera area de 324,30mz2, sendo 99,80mrucdo existente e 224,70m?2 de construcao
nova. Sera executada uma reforma na parte exisgterwastrucdo nova de um gabinete completo. A
Reforma contempla servicos na Copa, Cejusc, ProtoReclamacdo dos Juizados, Bateria de

banheiros, Hall Publico e DML. A constru¢cdo novantempla: Bateria de banheiros adaptados,
Secretaria da Vara, Sala de Audiéncia, Assessori@abinete e Gabinete do Juiz. A ampliacdo do
CIC de Rodrigues Alves é para instalacdo da CormarcRodrigues Alves. Os projetos de arquitetura
e complementares (executivos) serdo fornecidos@ahdratante.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Ampliacdo e Reforma do CIC de Rodrigues Alpesa instalacdo da Comarca.

2.1.1. Devido a demanda e o numero de habitanteRaunigues Alves, tem a necessidade de
implantacdo da Comarca na Cidade. Para que esdantagfio possa ocorrer sera ampliado e
reformado o CIC. Na situacdo atual € impossivehiasa comarca sem a devida ampliacdo haja vista
gue o prédio existente é pequeno e ndo tem sdiagestes para todos os setores de atendimento.
Nesse sentido, sensivel a essa situacdo € quabsecel a presente Proposta de Projeto, que buscara
atender as atuais exigéncias de atendimento adc@ubl uma melhor logistica. Desta forma,
demonstra-se a preocupagdo do TJAC em ofereceroraslhcondicbes de atendimento aos
jurisdicionados.

2.2. Preco: Para formacédo do preco de referénoidoidg foram adotados os pre¢cos dos insumos e
as composicdes de custo unitario com base nasaEaBMIAPI, SICRO e COTACOES LOCAIS;

2.2.1. Seguiu-se, no que aplicavel, as regras idafinno art. 125 da Lei n. 12.465/2011
(LDO/2012);
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2.2.2. Utilizou-se de pesquisa de mercado, em cammgaitacdo aos dados constantes do SINAPI, em
virtude da constatacdo de que o preco de algumsnoss necessarios para execuc¢do da obra ndo
constava do referido sistema.
Os dispositivos das leis de diretrizes orcamergdayiae fixam a obrigatoriedade da adocéo dos custos
unitarios constantes do SINAPI, como limitadores dastos de obras e servigcos executados com
recursos dos orcamentos da Unido, estdo em pesfeitmia com os principios insertos no caput do
art. 37 da Constituicdo Federal, sendo, portargalservancia obrigatoria, inclusive, pelos 6rgios
entidades da Administracéo Indireta, sempre quedrotorrespondéncia entre os itens orcados pela
Administracdo e os que integram aquele sistemaefigéncia, salvo quanto as demais hipGteses
previstas em lei. (Acérddo 1732/2009 — Plenario).
2.3. Da Escolha da Modalidade: Tendo em vista guseovicos a serem executados se dardao por
preco certo e total, a Administracdo utilizara coragime de execucdo a modalidade Tomada de
Precos, do tipo empreitada por preco global, coméoestabelecido na Lei n° 8.666/93.

3. ESPECIFICACAO E DESCRICAO DO OBJETO

A seguir serdo apresentados alguns servicos reéé=ven objeto, j& os servigos que ndo foram citados
estardo claramente especificados nos memoriaisjdaedura e de projetos complementares.

O Administracao, ferramentas, EPI e EPC.

0 Todos os custos relacionados a Administracao doedativos a execucao dos servigos tais
como, horas do encarregado(s), ferramentas, SeguranMedicina do Trabalho — incluindo
equipamentos de protecdo individual e coletiva +treemutros, deverdo ser considerados em
composicao de preco unitario proprias.

0 A administragdo do servico devera contar necessarite com dedicacdo integral de
encarregado experiente e de auxiliar técnico pamcanpanhamento das atividades/servicos, e
dedicacdo do responsavel técnico no local dosceesvi

0 Reforma e Ampliagéo

As vedacbes externas das 04 (quatro) fachadas dseguir o detalhamento e especificacdo do
projeto arquitetdnico. E ser4 com alvenaria déotipgeramico, seguindo o mesmo partido que se tem a
construgdo existente. As esquadrias das fachaalgsimas do interior do prédio e da construcdo nova
serdo em madeiras empregadas e deverdo ser dbeeleisecas, isentas de carunchos, sem nds,
buracos ou fendas que venham a comprometer suasté durabilidade a porta de entrada principal
em vidro temperado de 10mm. A cobertura deveraisegBrojeto de Arquitetura e sé podera ser
executada apés a aprovacgdo pela Fiscalizacdo, dimgeon da estrutura da cobertura. O telhado tera
caimentos e dimensfes conforme previstos nos deselghprojeto da cobertura. Em toda a extenséo
da cobertura, sobre a estrutura de madeira, sesBntadas em telhas fibrocimento, fixadas com os
acessorios recomendados pelo Fabricante. As tdbhwado ser fixadas seguindo rigorosamente as
instrucBes do Fabricante.

As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicago Projeto de Arquitetura. A vedacdo entre
telhas devera ser feita com material indicado pealoricante, seguindo, rigorosamente, as instrucdes
do mesmo. As fixacdes e os acessorios das telhvasadeser fornecidos pelo Fabricante escolhido.
Apbs a conclusdo dos servicos e antes do iniclomgeeza, devera ser feita vistoria minuciosa pelas
partes inferior e superior da cobertura verificaadexisténcia de frestas, trincas, folgas na fixaca
etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepamei projeto, imperfeicbes nos arremates e na
montagem dos materiais, todos os reparos necessgi®rdo ser corrigidos imediatamente pela
Contratada sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durapf@® a execu¢do da mesma, nunca devera ser
realizado diretamente sobre as telhas; deveraaieados tdbuas ou outro dispositivo que distiilu
carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O tiAnsitiocal devera ser evitado até a conclusédo dos
servigos.

Introducéo
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Este caderno estabelece as condi¢cdes que deverabeskecidas pela Construtora na execucdo dos
servicos e, em conjunto com todos os projetos enb®ITécnicas Brasileiras, servira de documento
hébil a acao da Fiscalizacao.
A Construtora, antes do inicio de qualquer uma atagdades relacionadas com a obra, deve ter,
obrigatoriamente, conhecimento total e perfeitotabios os projetos com respectivos memoriais e
cadernos de especificagéo técnicas e das condag@es onde serdo implantadas as edificagfes.
Qualquer duvida sobre este memorial, ou aindaesobrdetalhes dos projetos, devera ser discutida
com o proprietario ou com 0s arquitetos, autorepmjeto e coordenadores dos demais projetos
complementares, com antecedéncia minima de 10 (tiag)sobre a data prevista no cronograma
contratual.
A Construtora, nos termos da legislacao vigentjrae integral responsabilidade técnica e civilsobr
todos os materiais e servicos adotados na exedacabra.

Limpeza do Terreno

Em toda a area destinada a implantacdo do edifiei;m como naquelas adjacentes em que haja
trabalhos auxiliares, deverd ser procedida a limpgzral. Ficardo sob inteira responsabilidade da
construtora as providéncias e medidas necessaaigs povidenciar os locais para onde seréo
removidos os detritos e terra imprépria, procededtelimpeza do terreno, ficando, portanto, praibid

0 uso desses elementos para qualquer finalidadeodbnrecinto da obra ou areas adjacentes.
Locacgéo das Obras

Concluidos os trabalhos de limpeza, a construtevard proceder a locacao planialtimétrica das areas
trabalhadas, definir os eixos das edificacdes evdoss elementos da obra, como, platds, etc. As
marcacOes devem ser feitas por meio de quadros atteira, que devera ser aprovada pela
Fiscalizacéo.

Movimento de terra

A construtora executara todo o movimento de tee@ssario e indispensavel para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas no projeto de arquitetfdeaexecucdo da terraplanagem, de cortes e de
aterros deverao ser obedecidas as normas técaideBNIT para tais servicos.

As areas externas deverdo ser niveladas de forpsnaitir sempre facil acesso e escoamento das
aguas superficiais.

Barracdes e Banheiros

Os barracbes para alojamento, refeitério, esonitdié obra, guarda de ferramentas e guarda de
materiais deverdo ser locados de forma a ndo pecejud desenvolvimento da obra. Os barracdes
destinados a guarda de materiais devem ser deafdsbo tanto para o recebimento de materiais como
para a utilizacdo destes na obra.

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem sedoligax rede proviséria de esgotos que
encaminhara os dejetos para as fossas sépticasapiag que deverdo ser construidas logo no inicio
das obras no local definido em projeto

Tapumes e Seguranga

A obra deverd ser cercada, por tapumes, para ewdastornos. Serdo de uso obrigatorio, 0s
equipamentos de protecdo individual como: capaceisstetores faciais, Oculos de seguranca,
equipamentos para protecdo nos pés, pernas, miieg@s, cintos de seguranca, equipamentos de
protecédo auditiva, etc, conforme o caso.

Tratamento do Solo

Nas areas que receberdo aterro, situados acimiavelooriginal do terreno devera ser feito trataroent
do solo com produto com persisténcia residual pgdda comprovada em solo de padréo argilo-
arenoso, a base do principio ativo Clorpiriféscaacentracdo de aplicacdo de 1% de principio ativo,
utilizando como solvente 4gua. A calda deve secagd quando o aterramento estiver completo,
nivelado e pronto para receber o contrapiso. Aptratamento deve ser instalado o contrapiso, sem
novas adicbes de aterro ou manipulacdes do loeomina¢do do produto comercial: DURSBAN
4EBR 480CER
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Caso ocorram manipulagdes com substituicdo dens@dreas ja tratadas as mesmas deverao receber
reforgco do tratamento acima descrito.
A execucdo do contrapiso podera ser iniciada agaeno odor diminuir, quando ocorre o secamento
do solo.
As arvores localizadas no entorno préximo das eaifies a serem construidas (até a distancia de 10-
15m) devem ser inspecionadas, quanto a presengandes de cupins arboricolas. Esses cupins
nativos sdo comuns em &areas de clima quente, enfmueo agressivos, podem penetrar nas
edificacbes em busca de madeira. Caso ninhos sajaontrados, a simples remo¢do mecéanica da
totalidade da construcdo termitica sera eficieat@ @liminar o problema sem tratamento quimico.
Arvores cujo tronco esteja oco ou mostre sinaisndér comprometimento por ataque de cupins
devem ser removidas, incluindo raizes.

Fundacdes

A execucdo das fundacbes devera seguir criteriotanas especificacdes das empresas responsaveis
pelo projeto de fundagbes, bem como as normasctécaspecificas.

Os servigcos somente deverdo ser iniciados apdoeaado pela fiscalizagéo e da locagéo da obra.
Estrutura em Concreto Armado

A estrutura de concreto devera ser executada eitaediediéncia ao projeto arquitetdnico, ao pmjet
estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elementatesal devera ser concretado sem autoriza¢ao
da fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre o froje estrutura e os demais projetos devera ser
comunicada a fiscalizacao.

Deveréd ser tomado especial cuidado para que ongeaiio da armacdo obedeca o especificado no
projeto estrutural, afim de evitar que o concretfa danificado ao longo do tempo pelo meio
agressivo. Para garantir o recobrimento da ferragewem ser utilizados afastadores de concreto
(pastilhas) moldados previamente, sendo a elespamdo um amarril de arame recozido que os
fixara a ferragem. Antes da concretagem (por ocatadverificacéo da ferragem) devem ser retirados
do fundo das formas com um iméa na ponta de umaavareas as pontas de arame, pregos e pontas de
ferro. As formas devem ser copiosamente molhadahéecadas) antes da concretagem, mesmo que
se utilize desmoldante.

A construtora devera elaborar projeto das formssrem utilizadas, bem como, do seu escoramento,
com as placas dispostas harmoniosamente e levendotsconsideracdo os niveis de concretagem
com distribuicdo uniforme das amarracdes, evitandeformacao das formas, assim como, mantendo
os afastamentos convenientes das armacdes enoralag@erficie do concreto.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramedésgra garantir o nivelamento, prumo,
esquadro e alinhamento das pecas, devendo a &eéificser feita por aparelho. Deverdo ser
dimensionadas de acordo com os esfor¢os a que sdréetidas. As cotas e niveis deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os furos para passagem de tubulacBes em elemestioguais devem ser assegurados com a
colocacao de caixas ou pedacos de tubos nas fodmas;ordo com os projetos de estruturas e de
instalacBes. Nao poderéo ser feitas furacdes mas @struturais sendo aquelas previstas no projeto.
As furacBes para escoamento de dgua, mesmo queia@yeleverdo ser feitas com tubos de PVC que
ficardo incorporados as pecas de concreto.

Rampa

A rampa de acesso devera ter inclinacdo de 8,3%ecutada em concreto armado, devera ser tomado
os devido cuidados para que a inclinacdo estejataor

O corriméo deve ser duplo, de acordo com a NBR 9050

Cobertura

Telhas da edificacdo — Telha Fibrocimento

A cobertura devera seguir o Projeto de Arquitetus®d podera ser executada apds a aprovacao pela
Fiscalizacdo, da montagem da estrutura da cobertura

O telhado tera caimentos e dimensdes conformegposviios desenhos de projeto da cobertura.
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Em toda a extensdo da cobertura, sobre a estraranadeira, serdo assentadas em telhas
fibrocimento, fixadas com os acessorios recomerslpdto Fabricante. As telhas deveréo ser fixadas
seguindo rigorosamente as instru¢cdes do Fabricante.
As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicaip Projeto de Arquitetura.
A vedacdo entre telhas deverd ser feita com mhténidicado pelo Fabricante, seguindo,
rigorosamente, as instru¢cdes do mesmo.
As fixacbes e 0s acessorios das telhas deverdorsecidos pelo Fabricante escolhido.
Apbs a conclusdo dos servicos e antes do iniclomgeeza, devera ser feita vistoria minuciosa pelas
partes inferior e superior da cobertura verificaadexisténcia de frestas, trincas, folgas na fixaca
etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepéamei projeto, imperfeicbes nos arremates e na
montagem dos materiais, todos os reparos necessdgi®rdo ser corrigidos imediatamente pela
Contratada sem 6nus para a Contratante.
O transito de pessoas sobre a cobertura, durapf®® a execu¢do da mesma, nunca devera ser
realizado diretamente sobre as telhas; deveraaiBeados tdbuas ou outro dispositivo que distiilu
carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O tiAnsitiocal devera ser evitado até a conclusédo dos
Servigos.
Impermeabilizacdes
Deverdo ser impermeabilizados todos os locaisraegltos arquitetdnicos ou estruturais que tiverem
contato permanente ou temporario com umidade, adénimpedir a passagem da mesma para o
interior do edificio ou de um ambiente para o qutnesmo que ndo indicados no projeto ou neste
memorial, mas que se faca necessario a impernmeaiaib.
Os servicos de impermeabilizacdo somente serdmdois apds colocacdo de todos os elementos
fixos, tais como, ralos, tubulagcbes diversas, a#ercaixas de passagem, etc. Os servicos de
impermeabilizacdo deverdo ser feitos com as sgpsfa serem impermeabilizadas perfeitamente
limpas e secas.
A construtora sera a Unica responsavel pela gardatgualidade das impermeabiliza¢des executadas,
no minimo, pelo espago de tempo estabelecido noig@6@ivil Brasileiro, devendo refazer
inteiramente as impermeabilizacbes que apresenteéitos ou imperfeicoes.
Para a execucgao das impermeabilizacbes deverabedecidas as Normas da ABNT. Deverdo ser
impermeabilizados:
1) Baldrames e alvenarias e quaisquer outras pega®ntato com o solo.
3) Jardineiras
4) Contrapiso de banheiros, areas de Servigo altazi
Preparacéo da superficie
A superficie deverd ser previamente lavada, isgafad, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante,
etc.
Sobre a superficie horizontal imida, executar eg@acdo com caimento minimo de 1% em direcéo
aos pontos de escoamento de agua, preparada ceamaagp de cimento e areia média, traco 1:3. Essa
argamassa deverd ter acabamento desempenado,pEsawEa minima de 2 cm.
Na regido dos ralos, deverd ser criado um rebaixés dm de profundidade, com area de 40x40 cm
com bordas chanfradas para que haja nivelamertmddea impermeabilizacdo, apés a colocagédo dos
reforcos previstos neste local.
Promover a hidratacdo da argamassa para evitardssde retracdo e destacamento.
Fazer testes de caimento, identificando e corr@gpaksiveis empog¢amentos.
Todos os cantos e arestas deverdo ser arredontadaaio aproximado de 5 cm a 8 cm.
Juntas de dilatac@o deverdo ser consideradas ceisords de agua de forma a evitar o acimulo de
agua. As juntas deverdo estar limpas e desobsdryidemitindo sua normal movimentagéo.
Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisaimento e areia grossa, traco 1:3, seguido da
execucdo de uma argamassa desempenada, de cinaeeid média, traco 1:4.
Devera ser previsto o arremate da impermeabilizagio paramentos verticais de acordo com 0s
detalhes inseridos no projeto de impermeabilizacao.
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Os ralos e demais pecas emergentes deverdo estpraddmente fixados de forma a executar os
arremates, conforme os detalhes do projeto.
Aplicac&o do material
Aplicar sobre a regularizacdo uma demao de primer lo ou trincha e aguardar a secagem por no
minimo 6 horas;
Alinhar a manta asféltica em fung&o do reenquadnéonda area, procurando iniciar a colagem no
sentido dos ralos para as cotas mais elevadas;
Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, pev@edderéncia total da manta. Nas emendas das
mantas devera haver sobreposi¢cdo de 10 cm queerdoebiselamento para proporcionar perfeita
vedagdo. Executar as mantas na posicéo horizeatahdo 10 cm na posigao vertical.
Alinhar e aderir a manta na vertical, descenddoeepmndo em 10 cm na manta aderida na horizontal,
conforme detalhe de projeto.
A manta deverd estar aderida no topo da jardineirajas paredes continuas, subir 20 cm acima do
nivel da terra.
Apbés a aplicacdo da manta asfaltica, fazer o tele estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com &gua, mantendo o nivel ponimimo 72 horas.
Observacdes
a) Nao h& necessidade de retirar o filme de plelietipara aplicacdo da manta asfaltica, pois o mesm
€ extinguivel & chama do magarico.
b) Recomenda-se para areas verticais, acabamemmarnta asfaltica em areia. Este procedimento é
necessario para que haja uma boa ancoragem desohapida argamassa de prote¢cdo mecanica na
manta asfaltica.
c) Caso a opgéo de acabamento na vertical sejada asfaltica seja PP: polietileno/polietilen@sap
a conclusao da impermeabilizacdo, deve-se inciditaana do macarico a uma distancia de 1 metro
para que o filme de polietileno retraia-se. Este@dimento € necessario, uma vez que o polietdeno
solta causando o descolamento da protecdo meadixacabamento.
d) Executar reforgcos em pontos criticos, tais coahms, tubos emergentes, juntas de dilatagéo, etc.
e) A impermeabilizacdo deve atender o disposto armma NBR- 9575/2003-Impermeabilizacdo —
Selecéo e projeto.
Consumo
Primer: 0,40 I/m2;
Manta asféltica: aprox. 1,15 m2 de manta/m2 de rfgjee (10% para sobreposicbes e 5% para
arremates e reforgos).
Estocagem
Primer — Armazenar por 18 meses e 0 por 12 megestia da data de fabricacdo, em local seco e
ventilado e nas embalagens originais e intactasgelde fontes de calor.
Manta asfaltica - Armazenar por 5 anos a partdata de fabricacdo, as bobinas na vertical, eal loc
seco, sem incidéncia de chuva e com boa ventiediage de fontes de calor.
Paredes e Divisorias
Alvenarias
Na execucdo das alvenarias a construtora deverdecdie as Normas Técnicas pertinentes. As
argamassas de assentamento poderdo ser preparadasica ou manualmente e deverdo ser
confeccionadas com areia média lavada e cimenttapdr podendo também ser utilizada argamassa
pré-fabricada.
A dosagem das argamassas deverd ser determinadarde com o tipo de alvenaria e local de sua
aplicacdo com o trago basico.
Qualquer argamassa em cuja composi¢do houver @psarhente podera ser utilizada até no maximo
1 hora apéds a adicdo de agua.
Execucédo
As paredes em alvenaria deverdo estar perfeitaraprnienadas e planas.
As medidas representadas em planta ja considerdimitess de dimensdes totais para espessura de
paredes.
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As imperfeicdes de prumo e planicidade, quandoreoam no assentamento dos blocos ceramicos,
devem ser corrigidas na aplicacéo do reboco.
A espessura maxima admitida para a somatéria adw@sboco+reboco (ja incluida massa corrida e
pintura) é de 2,5cm.
Modo de assentamento:
As paredes deverdo ser executadas utilizando-sesioteiros, com juntas amarradas. Antes do inicio
dos servicos deverd ser calculada a modulacdo dke gainel a fim de se evitar, ao maximo, o
emprego de blocos cortados.
Defeitos e cortes de blocos:
A operacao devera ser cuidadosa, de modo que as petidas sejam perfeitamente regulares.
E vedado emprego das pecas rachadas, emendadasnogualquer tipo de defeito de forma ou
fabricacéo.
Condi¢bes Especiais de Execugéao:
As fiadas deverdo estar perfeitamente niveladashaalas aprumadas e as juntas ndo poderdo ter
espessura superior a 1,4 cm para tijolos de barro.
Para perfeita aderéncia das alvenarias de tija®superficies de concreto a que se devam justapor,
estas devem ser previamente chapiscadas com asgadgsimento e areia traco 1:3.
A amarracdo das paredes de alvenaria nos pilaggeré ser executada através de barras de aco de
1/4" fixadas no concreto e projetadas no intersoal¥enaria.
O encunhamento das alvenarias junto a fundo deswigalajes, sé sera feito apds oito dias da
execucdo das mesmas, as referidas alvenarias desegriinterrompidas 20cm abaixo do concreto para
posterior complementacao das fiadas
A fiscalizagd@o podera exigir a correcdo dos ses/gue ndo satisfagam as condi¢des estipuladas neste
capitulo, bem como, a total demolicdo e reconstruigl alvenarias que apresentem defeitos visiveis
de execucdo e a sua reconstrucéo sera efetuaxipesrsas da construtora.
Os materiais a serem utilizados nestes servigcosréeser submetidos a aprovagao da fiscalizagéo,
antes de sua utilizacdo na obra.
Divisorias
Banheiros
Diviséria em granito
As placas de granito serdo fixadas as paredeshpontamento de argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 e, entre si, através pinos de latdo a 4accm no sentido vertical (ver detalhes no poajiet
arquitetura).
Fornecer todos os elementos de sustentacdo edixeg@ssarios. Usar somente fixacbes mecanicas.
Deverdo ser seguidas as orientacdes do fabricante.
Secretaria e Assessoria
Divisoéria tipo Naval
As divisorias tipo Naval serdo anexadas as parqiiss, e teto pelas guias, fixadas por bucha e
parafuso. Em seguida, o painel devera ser colopaddentro das guias e a bandeira juntamente com
a travessa, fechando o médulo de painel cego.fiRaras proximos painéis, o montante fara a jungéo
de fechamento.
Revestimento de Parede
Todos os servicos a seguir especificados deveréoexecutados empregando-se materiais de
la.qualidade, méo de obra especializada ferramerggsaipamentos apropriados.
Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimede paredes, deverdo ser testadas as
canalizagBes ou redes condutoras de fluidos enh. dexasuperficies a revestir deverdo ser limpas e
molhadas antes de qualquer revestimento. A limpexzara eliminar gorduras, vestigios organicos e
outras impurezas gue possam acarretar futuroseteprentos.
A recomposicao parcial de qualquer revestiment@ideser executada com perfeicdo, a fim de néo
apresentar diferencas ou descontinuidades.
Serd substituido qualquer elemento que por perguss@ar chocho, demonstrando assim
deslocamento ou vazios.
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Revestimento com Argamassa
Os revestimentos com argamassa nao deverdo ulteapmespessura total de 2,5cm e obedecerdo as
seguintes etapas: chapisco, embogo e reboco.
Chapisco
O chapisco devera ser aplicado sobre superficidgifagnente limpas e molhadas, isentas de po,
gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade npistegem.
O chapisco devera ser curado, mantendo-se Umitbonemos, durante as primeiras 12(doze) horas.
A aplicacdo de argamassa sobre o chapisco sO peeeiaiciada 24 (vinte e quatro) horas apds o
término da aplicacdo do mesmo.
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscguzsdée convenientemente limpa. Os chapiscos
serdo executados com argamassa de cimento e svssa o traco volumétrico de 1:4 e deveréo ter
espessura maxima de 5mm.
Serdo chapiscadas todas as superficies lisas aeetmncomo tetos, montantes, vergas e outros
elementos da estrutura que ficardo em contato caleaaria, inclusive fundo de vigas.
Emboco
Para execucdo do embogo, além das diretrizes moGtndicdes Gerais deverdo ser considerados 0s
itens a seguir:
O emboco devera ser aplicado sobre superficie stega, depois da completa pega da argamassa das
alvenarias e dos chapiscos.
A argamassa de emboc¢o devera ser espalhada, ada&eomprimida fortemente contra a superficie
a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelallahada e respeitando a espessura indicada.
Em seguida, a superficie devera ser regularizaoieacxilio de régua de aluminio apoiada em guias e
mestras, de maneira a corrigir eventuais depressoes
O tratamento final do emboco devera ser feito cesehpenadeira, de tal modo que, a superficie
apresente paramento aspero para facilitar a adar@ws revestimentos, tais como: reboco,
revestimento ceramicos de paredes e pisos, etc.
Nas alvenarias cujo acabamento final sera em iewa#io cerdmico, o emboco deverd ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que os nsasficosejam repassados para o revestimento.
O emboco devera permanecer devidamente umidonmios, durante as primeiras 48 horas.
As aplicagbes dos revestimentos sobre as superiéoocadas s6 poderdo ser efetuadas 72 horas
apos o término da execucao do emboco.
Reboco
O revestimento em reboco sera executado de prefaréom argamassa pronta, de boa procedéncia e
aprovada pela fiscalizacdo. Devera ter a espessixana de 0,5cm e acabamento desempenado com
desempenadeira de feltro.
1. Todos os andaimes para a execucado dos servegagwestimentos deverdo ser construidos
independentes das paredes a revestir, de forma aprésentar manchas de retoques dos furos das
travessas.
2. O reboco final liso s6 devera ser executado apEmocacao de peitoris e marcos (batentes), antes
da colocacéo de guarnicdes e rodapés.
Revestimento com ceramica
Caso ocorram cantos externos em paredes revestidaseramica oS mesmos serdo arrematados em
toda a altura com cantoneiras de aluminio tipo AZ-#a Neo-Rex do Brasil Ltda, ndo sendo
permitido emendas das cantoneiras, devendo semilrartse barras inteiras.
O assentamento devera ser executado por mao despwaializada, em junta a prumo com todas as
pecas devendo ser bitoladas a fim de se mantesmontamanho. A massa de assentamento podera
ser pré-fabricada, a critério da fiscalizagdo. Cseja elaborada na obra o traco sera de 1:1:5 de
cimento, cal hidratada e areia média lavada.
Todos as ceramicas deverdo ser da mesma proce@épaidida para garantir sua uniformidade. As
juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas, tamtedmtal como verticalmente. Apés o assentamento
das ceramicas e decorridas 72 horas as paredesegnitadas com massa de rejuntamento comercial
ou massa de cimento branco na proporcéo de 3:fetamente limpas.
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Revestimento de Piso
Os pisos sO poderdo ser executados apos estaremidos todas as canalizagbes que devem ficar
embutidas, bem como apdés a conclusdo dos revestisndas paredes e tetos.O s contrapisos deverédo
ser executados de forma a garantir superficiesraad, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas
Os pisos lavaveis deverao ter declividade minim@,8& em direcdo a ralos ou portas externas. No
caso de pisos em ambientes de diferente niveidemasdevera serem granito.
Os pisos externos deverdo ser executados com dairden0,5% e acabamento necessario para o
escoamento de aguas pluviais e de lavagem.
O assentamento das placas de piso deverd segiorposamente, as instrucbes do fornecedor
escolhido.
A base do piso devera ter sido executada ha malgl diéas para que estejam completamente secas.
Bases com problemas de umidade deverao ser impeailiredas.
A superficie das bases ndo deve apresentar detevipsumo e planeza superiores aos previstos pela
NBR 13749. Devendo estar firme, seca, curada ewhatente limpa, sem p6, 6leo, tinta ou outros
residuos que impecam a aderéncia da argamasséecolan
ApGs a verificacdo e corre¢cdo de eventuais protded@abase, deverdo ser seguidos 0s seguintes
passos:
Preparar a argamassa colante e aguardar o temgssadgo para sua aplicacdo (definido pelo
fabricante). A argamassa preparada deve ser dtliza prazo maximo de 2 horas e 30 minutos.
Iniciar a aplicagédo da argamassa, espalhando-a adimse com uma desempenadeira. Passar primeiro
com o lado liso e depois com o lado dentado, fazémdjulo de 60 graus entre a desempenadeira e a
base, formando sulcos e corddes, utilizando desesmeéra com dentes 8x8x8mm. A aplicacdo da
argamassa deve ser feita na base e no verso duime@o ceramico.
Apbs a aplicacdo da argamassa colante, assentavestimentos ceramicos utilizando espacadores
(pecas de plastico em forma de "cruz" ou "T", cage com que os pisos tenham a mesma distancia
entre si). Bater com um martelo de borracha paranga a aderéncia. Retirar os excessos de
argamassa das juntas e sobre os revestimentospessesa da camada de argamassa depois do
assentamento das pecas devera ser no minimo de3rarmaximo 10mm.
Cuidados com a secagem da argamassa e cor deerejunt
O tempo de secagem superficial pode ser alterggendendo do clima. Calor, frio, vento e umidade
do ar.
Apbs rejuntar com espétula de borracha, utilizapes Umida para retirar os excessos de rejunte e
posteriormente passar um pano seco (aproximadarh®@&0 minutos).
A cor do rejunte a ser aplicado devera ser siraildo piso.
O corte das pecas, quando necessario, devera isemfanualmente com o uso de ferramentas
adequadas, como brocas diamante, cortadores denpamtas, rodas para desgaste, etc.
Quando do corte e assentamento, deve-se tomadadcude eliminar as arestas cortantes do material
ceramico que ficarem expostas ao contato fisicoa B0 deve-se proceder a um bisotamento
chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas aresi@s. vi
A base de concreto sobre a qual seréd aplicadooodagera ter sido dimensionada e executada de
modo a néo sofrer deformagbes. Aplicado um lastreahcreto simples, com resisténcia minima de
10 Mpa, na espessura de 5cm. Essa camada deveexesetada somente apds a conclusdo dos
servigos de instalagbes embutidas no solo.
Devera ter sido considerada também, a espessuebdxo em relacdo ao piso final acabado, para
colocacao do revestimento.
A superficie do substrato respeitara as indicagésscaimentos contidos nos desenhos, sendo que na
auséncia destes, deverao ser obedecidas as dedéisidstabelecidas abaixo:
Nos locais onde ndo houver manuseio com agua davamem, o caimento serd de 0,2% em direcdo
as portas, escadas ou saidas;
Nos locais sujeitos a lavacao eventual, o caimesité de 0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas;
Nos banheiros, 1% para os ralos; na copa/cozintaintento devera ser 1% para as para os ralos.
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Antes do inicio da aplicacdo do revestimento devesér verificadas diretamente na obra pela
Fiscalizacdo e pelos representantes da Contraadepndicdes técnicas da base (substrato) que ird
receber o piso, para que o desempenho deste Bamosaprometido por irregularidades.
O piso s6 devera ser executado depois de assermdagnalizacbes que devam passar por baixo dele
e apobs a locacdo e nivelamento dos ralos e cajxasido houver. Ndo devera haver também mais
movimentag&o no local, devido a execug¢éo de o8&#D8GOS.
Todo o material a ser utilizado na execucdo de umsnm piso deverad proceder de um Unico
Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de pangeialidade, sem uso anterior. Exemplificando: a
ceramica do piso de revestimento ceramico deveréoseprada de um unico fabricante, o rejunte a
ser empregado poderd ou ndo ser comprado do mesbmoahte, porém o fabricante de rejunte
escolhido fornecera todo o rejunte necessariogaraucao do piso; e assim por diante.
Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aosriasat empregados e as respectivas
recomendacdes do Fabricante.
A Contratada devera impugnar o recebimento ou oregopde todo o material que, no ato de sua
entrega a obra ou durante a verificacdo que degreceder ao seu emprego apresentar caracteristicas
discrepantes da especificacao.
Deveréo ser consideradas as recomendacfes dodrabriquanto ao contra-piso, cantos e refor¢os
nos rodapés, penetracdo nos ralos, canaletaspaseegens de tubulacéo.
A execucdo do piso devera obedecer rigorosamentesésicdes do fabricante e sé podera ser
efetuada por profissionais especializados.
A ceramica a ser colocada em um mesmo ambientgadeee de uma so partida, a fim de se obter
uniformidade de cor e tamanho.
Antes da colocacdo dos ladrilhos deverédo ser ditslee molhados. N&o serdo aceitos ladrilhos
empenados, ou dimensdes irregulares.
Soleiras
Deverao ser tomados cuidados especiais quantovatamiento, alinhamento, prumo e caimento das
pecas, para que se mantenham as dimensfes ddsgrBgra isto devera ser conferido previamente o
esquadro, alinhamento, prumo e nivelamento dasatias e placas de granito, bem como a dimenséo
dos véaos, para se poder, caso haja necessidadebuilisas diferencas, antes do inicio do
assentamento das pecas, junto as alvenarias.
Nas juntas entre as placas de granito a fixac@&juatamento deverdo ser feitos com massa plastica,
marca IBERE ou equivalente, ndo se deixando frestas
Instalacdes Elétricas
As instalacfes elétricas serdo executadas confoamgrojetos executivos e memoriais descritivos
especificos e em obediéncia as posturas legaisredsdl écnicas pertinentes.
Instalacdes Hidraulicas
As instalagcfGes hidraulicas serdo executadas coaefanprojeto executivo e memorial descritivo
especificos e em obediéncia as posturas legaisredsdl écnicas pertinentes.
Loucas e Metais Sanitarios
Instalacdo de vaso sanitario
Serrar 0 excesso da tubulacdo de esgoto, afeisténdia entre o vaso e a parede, marcar os pdatos
fixac@o colocando o vaso para orientagao, retigéflorar o piso.
Colocar as buchas plasticas e os parafusos nadupiso, colocar o vaso para tirar a medida engre e
e a conexdo da parede, medir o tubo de ligagdoatd@com o tamanho necessario. Serra-lo e fixa-lo
para o perfeito acabamento.
Retirar o vaso e colocar a bolsa conica na saidsgioto, assentar o vaso encaixando-o nos parafusos
Aplicar uma pasta lubrificante na conex&o da paesde tubo de ligacdo para possibilitar um perfeito
encaixe, colocar e apertar o tubo de ligacéo, limdpa excesso de pasta lubrificante.
No caso de vaso sanitario com caixa acoplada, tafisacdo da caixa acoplada através de parafusos,
instalando e ajustando ao mesmo tempo o tubo agélog
Executar o acabamento entre 0 vaso e 0 piso peretperedacao.
Instalacao de lavatérios
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Marcar os pontos de corte na parede onde ser&fixdalvatorio, chumbar a méo francesa de granito
na parede, colar a bancada de granito com lavatdbe a méo francesa, colocar o siféo, interligand
a conexdo da parede com o lavatério.
Colocacao de registros
Retirar a capa plastica protetora do registro.
Colocar o adaptador de registro, quando necess$dstalar o acabamento, colocando primeiramente a
canopla, depois a borboleta, e fixa-las com paoafus
Colocacao de acabamento para valvula de descarga
Ajustar a tampa com a canopla levantada sobrevalgal
Fixar os parafusos no corpo da valvula. Assentanapla sobre a valvula.
Colocacao de torneira
Aplicar fita veda rosca ao redor da torneira erfapa fixacao.
Colocar o engate, interligando a saida de dguaadsde com a torneira. Aplicar fita veda-rosca na
valvula de pia e fazer sua colocagéo.
Colocar o sifao, encaixando-o0 na valvula de pia eanexao da parede.
Esquadrias
Deveréo ser obedecidos os detalhes constantesjetoparquitetonico.
As madeiras empregadas deverdo ser de Lei, bem, 9seatas de carunchos, sem nds, buracos ou
fendas que venham a comprometer sua estética ahillade.
Se houver qualquer modificagdo no projeto dos lb&igj todos os desenhos de fabricacdo deveréo ser
previamente aprovados pelos autores do projeto.
Todas as esquadrias deverdo ser fabricadas conformetalhamento executivo fornecido pela
Contratada e aprovado pela Contratante.
Apbs a montagem, os caixilhos e contramarcos devestar com as dimensdes dos desenhos, ou
conforme a medicdo do vao, esquadrejados, sem esgecom os perfis indicados nos desenhos de
detalhamento.
O fechamento dos cantos das esquadrias dever&eeutado de forma a garantir a rigidez dos
quadros e uma total impermeabilizacdo dos mesnawa.u perfeito funcionamento das esquadrias é
fundamental que os vidros sejam instalados de faaeguada, de acordo com o sistema aplicado e as
normas da ABNT.
Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos,ctei®o fechaduras, ferrolhos, fechos, cremosas,
dobradicas, trilhos, etc. deverdo ser completamenp®s e livres de marcas e residuos de construcéo
sendo devidamente lubrificadas as suas partes moOwvivendo apresentar 0S movimentos
completamente livres. As ferragens de esquadriasup@o acabamento com pintura eletrostatica
preta.
As esquadrias dever&o possuir quadro de vedacgaorehado (EPDM) siliconado que apresentem
processo de vulcanizacdo, garantindo vedacao rgestalade das esquadrias.
As pecas s6 poderdo ser assentadas depois dedgs@ela Contratante e os protétipos de cada tipo
assentados na obra.
A instalagdo do caixilho deverd obedecer ao pasi®nto na alvenaria ou no concreto, conforme
indicado nos desenhos e ser perfeitamente alinbagoumado.
Os caixilhos deveréo ser assentados perfeitamebte es contramarcos.
ApoOs o assentamento, todas as esquadrias devéaBipeseitamente aprumadas e niveladas.
Deverdo ser previstos, apos a fixacdo das esqgaaéte@mentos de vedacdo que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto.
Todos os vaos expostos as intempéries deverdaltsemetdos a prova de estanqueidade por meio de
jato de mangueira d’agua sobre pressao, ou s¢oéoféeste de estanqueidade, conforme a NBR 6486.
Se a agua penetrar, a Contratada devera providescimedidas corretivas ou até troca das esquadrias
sem Onus para a Contratante.

Portas e Batentes de madeira
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As portas e batentes deverdo seguir as dimensopeopo. As folhas serdo lisas em compensado
semi-oca de boa procedéncia, preparadas para rggetira em esmalte fosco, montadas em batentes
com 5 cm de espessura e largura de 14 cm e 24 catatdo com as paredes em que irdo ser
instalados.
As guarni¢cfes terdo 7cm e serdo colocadas de fguma,5cm fique sobre o batente e o restante fique
sobre a parede. Os batentes e as guarni¢des deeendiatados com esmalte fosco.
Apbs a colocacdo dos batentes os mesmos seragigosta fim de se evitar danos com movimento
normal da obra.
Esquadrias metalicas e serralheria
Todos os projetos executivos das esquadrias negaéicserralheria deverdo ser obrigatoriamente
aprovados previamente pelos arquitetos e peloatante.
Antes da instalac@o da esquadria, conferir as difinde acordo com o projeto arquitetbnico;
O local para instalacdo da esquadria deve estacadb e se necessario com a pintura ja finalizada;
Fazer limpeza do local de instalacéo;
Encaixar a esquadria no local verificando o esquadr
Furar os locais onde ser&o colocados os parafusos;
Instalar as buchas e os parafusos para a fixacésqiedria,;
Aplicar silicone para vedacao nas partes necessaria
ApOs a instalacéo conferir o funcionamento cordat@squadria;
Vidros lisos em esquadrias
Efetuar a limpeza da esquadria onde o vidro sgaéld;
Conferir se as dimensfes de encaixe do vidro naads@ estdo de acordo com as do vidro a ser
colocado;
Quando for necessario, ajustar as dimensées do wtdizando maquina de cortar vidro. Para o caso
de cortes arredondados utilizarem compasso;
Encaixar cuidadosamente o vidro a esquadria;
O vidro devera ficar imovel na esquadria, sem aréagia de qualquer vibracéo.
Efetuar a limpeza das sobras de silicone ou mass#lro e na esquadria.
Espelhos
Os espelhos devem ser colocados tomando os desudiedos para que figuem bem seguros e fixos
conforme especificagdes do fornecedor local.
Bancadas
Para apoios de alvenaria
Verificar as dimensdes da pedra e do local delatsta;
Os apoios de alvenaria deverdo estar prontos,adigsle com a superficie para a colocacdo da pedra
limpa e regularizada,;
As quebras nas paredes para a colocagdo da pe@rm ter as medidas compativeis com a espessura
e o0 tamanho da pedra;
Aplicar a argamassa industrializada nos apoios;
Fazer a colocagéo da pedra para bancada com maiinarreta de borracha;
Verificar nivel e rigidez da bancada;
Para as juntas de encontro das pedras utilizaranpdéstica para junta de pedra;
Para acabamento em parede utilizar silicone naagyrara vedacéo.
Fazer a limpeza de restos de massa plastica das;jlimpar restos de argamassa de assentamento; e
limpar restos de silicone da vedacéo.
Para apoios em pedra
Verificar as dimensdes da pedra e do local delatsie,;
As pedras para apoio das bancadas deverdo esieada$ niveladas, no prumo e rigidas;
Limpar a superficie dos apoios para o assentantieriv@ncada;
Aplicar a argamassa industrializada nos apoios;
Fazer a colocacao da pedra para bancada com @maiinarreta de borracha;
Verificar nivel e rigidez da bancada;
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Para as juntas de encontro das pedras utilizaranpdéstica para junta de pedra;
Para acabamento em parede utilizar silicone nasgyrara vedacéo.
Fazer a limpeza de restos de massa plastica das;jlimpar restos de argamassa de assentamento; e
limpar restos de silicone da vedacéo.
Pinturas
As superficies que receberdo pintura deverdo ssemar firmes, curadas no caso de rebocos, sem
particulas soltas completamente secas, isentasagasg 6leos, poeira, mofo, etc. Todas as supesfici
receberéo antes das tintas de acabamento, uma denfidiado preparador de superficie apropriado as
caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo
Ter em mdos o memorial descritivo e verificar asc@risticas a serem observadas na pintura.
Preparar a superficie a ser pintada, isto €, limp#rando sujeiras, poeira, 6leo, graxa, eflckasia e
particulas soltas. Usar espatulas, escovas dddiago ou vassouras para limpeza.
Verificar imperfeicbes da superficie (furos, falhésécheira, etc.) e corrigi-las com argamassa de
cimento e areia, com traco definido.
Depois de limpa, lixar a superficie manualmente@u a ajuda de uma lixadeira.
ApOs a correcdo, efetuar a aplicacdo de uma cassaddora com rolo, pincel ou trincha para reduzir
a absorcao excessiva da superficie e melhorarréramiie da massa corrida.
Aplicacdo de emassamento conforme local tipo da:tin
Massa corrida sintética — pintura interna: paratiéitex e esmalte
Massa acrilica — pintura externa: para tinta aerid a base de 6leo.
Massa texturizada para uso geral.
O emassamento visa corrigir imperfeicbes existemiesuperficie da base, tais como trincas, fissuras
saliéncias e reentrancias.
A aplicacdo da tinta deve ser realizada apds apoaga base. Pintar de cima para baixo, espalh@ando-
sobre a superficie. A espessura da tinta em cadd@ialeleve ser o suficiente para garantir o
recobrimento da superficie, e 0 nUmero de demdodtipo de tinta ser4 conforme orientagdo do
memorial descritivo. Utilizar pinceis, trinchas,okas, rolos ou pistolas conforme o tipo de tinta e
acabamento.
Paredes Externas
Passar lixa grossa no reboco novo para retiraadsssoltas e escovar bem para remover a poeira.
Aplicar a tinta com rolo, diluida com até 1 (untjdide agua por galdo, em varias demaos quanto
forem necessarias para um perfeito recobrimentsugarficie base, com um intervalo minimo de 4
(quatro horas entre elas).
Paredes internas
Passar lixa grossa no reboco novo para retiraadsspsoltas e escovar bem para remover a poeira.
Aplicar a tinta com rolo, diluida com até 1 (untjdide a&gua por galdo, em varias demédos quanto
forem necessarias para um perfeito recobrimentsugarficie base, com um intervalo minimo de 4
(quatro horas entre elas).
Superficies de Madeira
Todas as demais superficies em madeira, portaseatbs receberdo esmalte sintético fosco marca
suvinil ou similar de forma a proteger a madeira.
Lixar e limpar a superficie eliminando poeira, nfaas; gorduras, serragem, mofo e brilho.
Aplicar uma deméao de selador nitrocelulose conadntou similar. Aplicar esmalte sintético diluido
1:1 com diluente.
Nas demaos subsequentes diluir com 20% (2a deni&ifpaa terceira demao de esmalte.
Observar o intervalo de 24 horas entre as dembxar éevemente.
A aplicacdo se far4 com rolo de espuma, sendo p@on®d uso de pincel apenas para arremates e
superficies de pequenas dimensfes que ndo permitamde rolo.
Limpeza e Entrega dos Servigos
A construtora devera ao longo da obra procurar enantanteiro e os locais em obra organizados e na
medida do possivel limpos. Concluidos os servignscada area, estas deverdo ser limpas para
facilitar a verificacdo por parte da fiscalizacdosempre que possivel, vedado o acesso. Antes da
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entrega da obra devera ser elaborada a limpezhdyeraisos, parede, vidros, equipamentos e areas
externas.
Para a limpeza, devera ser usado de um modo ggual & sabdo neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos. devera sertoestrifeito de modo a ndo causar danos as
superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apesgsodutos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.
Os pisos de ceramica serdo limpos com produtosuadeg, ndo sendo permitido o uso de soda
caustica. Antes de ser utilizado material de limpegpecifico as superficies deverdo ser limpas de
respingos de tinta, manchas ou argamassa. O enttdstos de materiais, andaimes e outros
equipamentos de obra, deverao ser totalmente rdomvi

ESPECIFICACOES TECNICAS E DESCRISAO DOS SERVICOS.

Tubulacdo e Quadros em parede
Marcar os pontos de tomadas e interruptores eogtre estejam definidos em projeto.
Fazer corte na parede para instalacdo da tubulacdd?ara a fixacdo das caixas de passagem e
guadros, prever a espessura do revestimento gaieitiezada na parede, e manté-las niveladas entre
si.
Apbs o chumbamento das caixas de passagem e quarosder a colocacdo da tubulacéao, fixando-a
com argamassa.
As caixas de passagem devem ser preenchidas cahrpalhado para evitar que fiquem cheias de
argamassa de reboco. Fiacdo e luminarias
Fazer a limpeza em todas as caixas de passageandeto papel colocado anteriormente.
Passar a fiacdo conforme definido em projeto, c@uxdlio de um fio guia.
Instalar calhas, bocais e luminarias conforme éfpado em projeto.

InstalagGes elétrica / eletrénica

A CONTRATADA devera realizar os servi¢cos relaciooa@s instalacoes elétricas, de telefonia, de
som e cabeamento estruturado de acordo com os m@&nde cada projeto, devendo seguir as
Normas Técnicas Brasileiras. N&o se admitira ateatderivacdo de eletrodutos sem a utilizagéo de
conexdoes.

Os circuitos deverdo manter o equilibrio de faaeser constatado pela FISCALIZACAO na ocasiéo
dos testes, caso ndo seja verificado devera sitorpkla CONTRATADA.

A CONTRATADA executard os trabalhos complementams correlatos, como abertura e
recomposicado de rasgos para condutores e canaialgém como, os arremates da execucdo das
instalacBes. Todas as provas e os testes de fanoggmo dos aparelhos e equipamentos devem ser
executados na presenca da FISCALIZACAO.

Completadas as instalacdes, devera a CONTRATADAicar a continuidade dos circuitos, bem
como efetuar os testes de isolamento, para os denaésa ser observada a NBR-5410 e/ou sucessoras.

Instalacdes hidrossanitarias

Fornecimento de material e instalacdo de pont@gda fria, esgoto e ventilacdo com tubos de PVC e
conexdes que serdo fixados em alvenarias, sobrerro € no piso. Ja incluidos os servicos
complementares necessarios para a execugdo dagastaidraulica, tais como abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria, fixacdo da tubulacdo e twerdo ser utilizadas pecas de PVC rigido
soldavel, fabricacdo TIGRE ou similar*, ndo se aohdd eventuais derivacdes sem a utilizacdo de
conexdoes.

Somente sera admitido o uso de curvas pré fabscpdea tubos e do mesmo material conforme
especificacdes técnicas.

As instalagfes hidraulicas e sanitarias deverddestadas através do “Teste de Estanqueidade ou
Teste de Vazamento” com objetivo de verificacaontiegridade das pecas, vazamento e controle de
qualidade, e logo apés, liberadas para o fechantmstdorros, de paredes e/ou de divisdrias. Tubos e

25



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Geréncia de Contratacéo
conexdes serdo soldados com adesivo Tigre ou siniiladas as provas e os testes de funcionamento
dos aparelhos, equipamentos e canalizacio devesresartados na presenca da FISCALIZACAO.

4, DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO E DA ACRITAO DOS SERVICOS.

4.1.  Os servigos deverdo ser iniciados no prazamuaxle 05 (cinco) dias corridos a partir da
emissdo da correspondente Ordem de Servigo, e&seerconcluido em, no maximo, 90 (noventa)
dias corridos.

4.2. O contrato tera vigéncia de 01 (um) ano;

4.3. O recebimento e a aceitacdo dos servigosoolietpresente Projeto Basico dar-se-a da
seguinte forma:

4.3.1. Provisoriamente: em até 5 (cinco) dias (teistados da data da comunicacao, por escrito, da
entrega dos trabalhos pela CONTRATADA, apés analseconformidade preliminar da GEINS,
responsavel pela elaboracdo deste Projeto Basemtiante termo circunstanciado;

4.3.2. Definitivamente: em até 90 (noventa) diagsitontados do recebimento provisorio, apds a
realizacao de analise de conformidade final, radfizpor servidor designado pela CONTRATANTE,
mediante a lavratura de termo de aceite, que ssiaaalo pelas partes, para que seja configurado o
recebimento definitivo.

4.3.2.1. Até o final do prazo de recebimento dgfioj a contratada devera apresentar ao gestor do
contrato os seguintes documentos, salvo imposiabié decorrente da atuagédo dos 6rgéos respectivos,
desde que a demora néo resulte de atraso de prosd€cargo da contratada:

a) As Built da obra, elaborado pelo responsavel peécucio da obra;

b) Comprovacao das ligacdes definitivas de eneégjaa, telefone e gas;

c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovandbra;

d) Comprovante de aprovacao dos projetos “comotedds” nos érgdos competentes, quando
cabivel;

e) Termo de “Habite-se” emitido pelo 6rgao fiscatiar competente;

f) Certiddo Negativa de Débito - CND fornecida petavidéncia Social;

Q) Certificado de baixa da obra junto ao INSS;

h) Certificado de Regularidade de Situacdo — CB8rente ao FGTS;

i) Comprovante de pagamento do ISSQN de todastas;no

) Baixa da CEIl e emissdo da CND da obra juntoeaiBéncia;

4.4, Durante os prazos de andlise de conformidadecionados nos itens 4.3.1 e 4.3.2, a
CONTRATADA podera ser solicitada a prestar quaisgeElarecimentos requeridos a respeito do
servico realizado, bem como a efetuar eventuaisegbes entendidas como necesséarias pela
CONTRATANTE. O recebimento supracitado ndo excldréesponsabilidade civil pela solidez e
seguranca do objeto, nem a ético-profissional, peldeita execugdo do contrato que sera de 05
(cinco) anos apds o recebimento definitivo, conforimt. 618 da Lei n® 10.406, de 10/01/2002 que
instituiu o Cadigo Civil.

4.5. O contrato s6 sera considerado extinto e angarcontratual s6 serd liberada depois de a
contratada cumprir todos os encargos que lhe camipetusive os previstos neste item.

5. SUBCONTRATACAO

5.1. E permitido & contratada subcontratar os ségglitens:

5.1.1. Forro;

5.1.2. Esquadrias de madeira;

5.1.3. Equipamentos;

5.1.4. Vidros;

5.1.5. Fornecimento e instalacdo do sistema deiconddor de ar.

5.2. A critério do Presidente do TJAC, e desde dmedamente justificada nos autos, podera ser
autorizada a subcontratacdo de servico ndo elemzagiobitem anterior.

6. DA PROPOSTA DE AVALIACAO DA PROPOSTA

26



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Geréncia de Contratacéo

6.1. O licitante deverda indicar os precos unit@imtal por item e subitem, e, ainda, o global da
proposta, conforme documentos exigidos no subit@nl® instrumento convocatorio.
6.2.  Os quantitativos indicados nas planilhas anexaste edital sdo meramente estimativos, ndo
acarretando a Administracdo do Tribunal de Justic&stado do Acre qualquer obrigacdo quanto a
sua execugao ou pagamento.
6.3. A data-base da planilha orgamentaria estimatiggosto de 2015 e serve como orienta¢cado aos
licitantes. Esta sera a data-base para reajuste.
6.4. As composi¢cdes de precos unitarios elaborpgés TJAC sdo meros instrumentos para
elaboragéo do orcamento do licitante.
6.5. Cada licitante devera elaborar suas compasig@e custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra e encargos complemegiageentenderem necessarios para a conclusao
do servico, de acordo com as especificacdes térnica
6.6. Nao podera haver nenhum pleito de alteracamidees do CONTRATADO em funcdo das
composicdes apresentadas pelo TJAC.
6.7. Nos precos cotados deverdo estar inclusosnoargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e magueeasssarios ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessarias iaa¢éal dos servicos, bem assim, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
6.8. Os impostos, as taxas, as despesas indiretaduero bruto do licitante deverdo estar
considerados em item especifico - BDI, conformaifiia constante do Anexo V deste edital.
6.9. A cotacdo apresentada e considerada par® efeijulgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendaeitdide pleitear qualquer alteracéo.
6.10. SO seré aceita cotagdo em moeda nacionagjauem Real (R$), em algarismo arébico e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendolitst®o, em caso de divergéncia, desprezando-se
qualquer valor além dos centavos.

7. DA COMPOSICAO DO BDI

7.1. A planilha orcamentéria fornecida devera seemchida pelos licitantes com custos unitarios
de cada item de servico. E igualmente necessapiee@nchimento da planilha modelo — Encargos
Sociais, constante do Anexo VI. No entanto, ossiteonstantes nessa planilha ndo sdo exaustivos,
logo, a planilha a ser apresentada devera seraaquelcorresponda aos encargos da empresa licitante
7.2. O BDI, que incidira sobre o somatério dos @sisbtais de cada item de servico, deverd estar
apresentado a parte, ao final da planilha, senadeetssariamente detalhada sua composicao.

7.3. Cada licitante devera compor sua taxa de BRIbd base em férmula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverdo estadeoados, além dos impostos, as despesas indiretas
ndo explicitadas na planilha orgamentéaria e o lucro

8. DAS MEDICOES

8.1. A medicdo dos servigcos serd realizada menatdnoel em periodicidade menor, a critério da
Administracdo com base no cronograma aprovado,idEmanido a aquisicdo de insumos que
demandam de prazos extensos para a entrega esvalevados e os servicos efetivamente executados
e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por basesmecificacdes, os projetos e o cronograma
fisico-financeiro, exceto com relagcéo aos servitgsritos no subitem 8.1.6 deste Item.

8.1.1. A medicao deve ser entregue um pedido fadautom planilha de medicéo, quantitativos e
desenho em planta baixa do que se esta medindo;

8.1.2. Somente serdo pagos os quantitativos efegivee medidos pela FISCALIZACAO;

8.1.3. Deve ser entregue duas vias impressa dextddaumentacéo necessaria para pagamento.
8.1.4. Apols a realizacdo das medicdes, serdo esitBloletins de Medi¢cdo dos Servicos”, em 2
(duas) vias, que deverao ser assinadas com o ‘@d@Eado Responsavel Técnico, o qual ficara com
uma das vias.
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8.1.5. Para a medicdo dos materiais descritos liteeu8.1.6, quando entregues na obra, devera ser
calculado percentual do quantitativo equivalenteomposicdo de custo unitario respectivo, com o
objetivo de medir parte dos insumos que exigem apital elevado.
8.1.5.1. A CONTRATADA devera manter o material azev@ado em local apropriado para nao ser
deteriorado e nem danificado, mantendo assim sasacteristicas de fabricacdo, além de se
responsabilizar-se por quaisquer sinistros que amnbcorrer. Serd de inteira responsabilidade do
contratado a guarda e a vigilancia dos materidiegmes. Mesmo que a obra fique paralisada por
motivos da CONTRATANTE.
8.1.6. Entende-se como material entregue na olteele que for recebido dentro do canteiro de
obras por responsavel designado pela CONTRATADAddeo mesmo local apropriado para seu
armazenamento e apés ateste da FISCALIZACAO.
8.2.  As medicBes dos itens discriminados na planiicamentaria serdo realizadas em 3 (trés)
datas previamente fixadas, de acordo com o crom@gmde execucdo fisica e financeira da obra,
tomando por base as especificacfes e os desenpogete.
8.3.  Somente serdo objeto de medicao as parcedaseddcos que estejam totalmente concluidas,
ressalvado o disposto no item 9.1.5.

9. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
9.1. A garantia da obra sera de 05 (cinco) anesngar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

10. DO DIARIO DE OBRAS

10.1. Cabera a Contratada o fornecimento e mar@demp Diario de Obras, que ficara
permanentemente disponivel no local de execucaealui;os para a efetivacdo de registros.

10.2. O Diario de Obras deve ter capa resisteatezanstituido de paginas em 03 (trés) vias, sendo
as duas primeiras destacaveis e a terceira fixagradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serédo
anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventosdadide em execucdo formal, solicitacdes e
informacdes diversas, tudo que, a critério dasepadeva ser objeto de registro, até o encerramento
dos servicgos.

10.3. A Fiscalizagédo devera apor sua assinaturtoeéas as vias de cada uma das folhas do Diario,
apos todas as anotacdes nele registradas, tenthsasseguinte destinacao:

10.3.1. 12 Via - Fiscalizacdo e, apés o recebimeéetinitivo, anexacédo ao dossié dos servicos;

10.3.2. 22 Via - Contratada;

10.3.3. 32 Via - Diario de Obras, a ser arquivaal®acretaria de Administracdo da Contratante.

10.4. A Contratada devera registrar no Diario dea®lobrigatoriamente, as seguintes informacdoes,
sob supervisdo da Fiscalizagcdo da Contratante:

10.4.1. identificagdo dos servigos, inclusive nlovd Contrato;

10.4.2. identificacdo da Contratada;

10.4.3. prazo contratual;

10.4.4. data do registro, prazo de execucéo, @iesrddos e dias restantes, relativamente a exeruca
10.4.5. atrasos verificados na execucao dos ssfvico

10.4.6. quantidade discriminada de empregadosgtegaria profissional;

10.4.7. eventuais condi¢cdes meteorologicas pregisia execucao dos servigos;

10.4.8. ocorréncia de fatos excepcionais e impiis estranhos a vontade da Contratante e da
Contratada, que alterem, substancialmente, asg@@ealde execucdo dos servigos;

10.4.9. consultas dirigidas a Fiscalizagdo, bemocpedidos de providéncias e as respostas obtidas;

10.4.10. data de inicio e término de etapas, eaiaatias de acordo com o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

10.4.11. acidentes ocorridos no decorrer da exealigs servicos;

10.4.12. respostas as interpelagfes da Fiscalizacao

10.4.13. eventual omissdo ou atraso de providéraieargo da Contratante ou escassez de

material, que dificulte 0 andamento dos servicos;
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10.4.14. realizacao de testes, bem como os reesltautidos;

10.4.15. servigos extras aprovados e realizados;

10.4.16. faturas entregues a fiscalizagéao;

10.4.17. outros fatos que, a juizo da Contratagleard ser objeto de registro

11. PRECO DE REFERENCIA

11.1. O TJAC em avaliacé@o preliminar resultou unoivde R$ 470.721,25 (quatrocentos e setenta
mil setecentos e vinte e um reais e vinte e cimgdavos) para servicos de engenharia e materiais,
necessarios transformar o CIC em Comarca em Radriglves.

Rio Branco - AC, 24 de outubro de 2015.

Maria Floraci Machado Domingues
Arquiteta e Urbanista — CAU N°A75064-6
Gerente de Instalacdes

Anexo Il — Orgamento Estimativo, Composicao dost@ubnitarios e Cronograma Fisico-Financeiro;

As planilhas orcamentérias que constituem este d\restdo disponiveis no sitio do TJAC, no
endereco:

http://

O CONTRATADO devera apresentar seu proprio cromogréisico-financeiro, apds assinatura do
contrato, nos termos do Anexo VIII.
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Anexo Il — Modelo de Proposta de Preco;
Ao Tribunal de Justica do Estado do Acre
Ref.: Tomada de Precos n.° 02/2015
Abertura dos envelopes: 07/01/2016

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa propostecies pdetalhada nos documentos anexos, para
execucdo da obra de que trata a Tomada de Precb2/8015, conforme especificacdes constantes
dos Anexos | e Il de vosso edital.

Os prazos por nos indicados sdo 0s que se seguem:

a) prazo de validade da proposta: ..... (.cce——eee...) dias;
b) prazo de execucdo dos servigos: ..... (-...........) meses;
c) prazo para inicio da obra: veeee (cevervrmmnnn) di@s; €
d) prazo de garantia dos servigos: ..... (wmmm....) @NOS.

Observacéo: atentar para os prazos previstos mal.Edi

03. Para tanto, nos propomos a executar 0s semp@los pregos unitarios constantes da planilha
de quantitativos e precos unitarios anexa e petgopglobal de R$ (

Os dados da nossa empresa sao:

a) Razéo Social: ;
b) CNPJ n.© ;
C) Inscrigéo Estadual n.°: ;

d) Endereco: ;
e) CEP: ;

f) Cidade: ;

Q) Estado: ;
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h) Fone: ;

i) Fax (se houver): ;
1) E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observacédo: emitir em papel que identifiqgue oditie.

Anexo IV —Planilha Or¢camentéria — Orgamento Siotéti

A planilha orgamentaria que constitui este Anexé dsponivel no sitio do TJIAC, no enderego:

http://
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Anexo V —Planilha de Composi¢éo do BDI;

FORNECIMENTO

COMPOSIGAO DE BDI OBRAS DE MATERIAL E
EQUIPAMENTO
n A Taxas de Taxas de
ol DS Referéncias (%) Referéncias (%)
AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00% 3, 45%
(Incidéncia: Custo Direto)
SRG  TAXA DE SEGURO RISCO E GARANTIA 2,07% 3%
(Incidéncia: Custo Direto)
S SEGURO E GARANTIA 0,80% 0,48%
R RISCO
(Risco: Obras Simples)
(Risco: Obras Medianas) 1,27% 0,85%
(Risco: Obras Complexas)
DF TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 0,85%
(Incidéncia: Custo Direto + Administragdo Central +
(Seguro + Garantia + Risco))
L TAXA DE LUCRO BRUTO OU REMUNERACAO DA EMPRESA 6,16% 5,11%
(Incidéncia: Custo Direto + Administrac@o Central +
(Seguro + Garantia + Risco) + Despesas Financeiras)
TAXA DE IMPOSTOS OU TRIBUTOS 7,65% 5,65%
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(Incidéncia: Prego de Venda ou Faturamento)

1.1 PIS 5% 0,65%
1.2 COFINS ,08% 3,00%
1.3 ISS 02% 2,00%
1.4 INSS 2,00%

1.5 CPMF - N&o Inclusa (Desde 01/01/2008)

1.6 IRPJ - N&o Incluso (Acérdao 325/2007 - TCU)

1.7 CSLL - N&o Incluso (Acérdao 325/2007 - TCU)

FORMULA DO BDI

BDI = (1+AC+SHR+G)).(1+4DF).(14L)

(N

Onde,

AC =taxa de rateio da administrac¢éo central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G =taxa que representa o 6nus das garantias esigidadital;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L =taxa que corresponde ao lucro bruto ou remgéaerda empresa e;
| =taxa representativa dos impostos (PIS, COFINSS).

Fonte: (Ac6rdao 2369/2011 - TCU)

Taxa de BDl ou LDI >>> 23,43% 17,72%
(Incidéncia: Sobre o Custo Diret

Anexo VI — Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA e MEALISTA (COM DESONERAGCAQ

Vigéncia a partir de: __ /2015
( ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (SEM DESONERAQ)
DESCRICAO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
Salario Educacgéo 2,50 2,50
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
SECONCI 0,00 0,00
Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
Feriados 4,77 0,00
Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
13° Salario 10,97 8,33
Licenca Paternidade 0,08 0,06
Faltas Justificadas 0,73 0,56
Dias de Chuvas 1,68 0,00
Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
Férias Gozadas 9,51 7,23
Salario Maternidade 0,03 0,02
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Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias & | 46,86] 16,98]
GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 5,54 4,21

Aviso Prévio Trabalhado 0,32 0,24

Férias Indenizadas 3,73 2,84

Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 4,65 3,53

Indenizag&o Adicional 0,47 0,35

Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéaside A 14,71 11,17
GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,87 2,85

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabdthe Reincidéncia do FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado 0,50 0,38

Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,37 3,23
*GRUPO E

Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00

TOTAL(A+B+C+D+E) 86,75 48,18

OBS: *Grupo E deveré ser apropriado como item do csto direto

Fonte: Informacéo Dias de Chuva — INMET

Anexo VIl -  Projetos
Os projetos que constituem este Anexo estao diggignio sitio do TJAC, no endereco:

http://

Obs.: Caso o licitante tenha interesse em gravprapstos em “.dwg”, seu representante deverarraze
um DVD virgem por ocasido da vistoria.
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ANEXO VIIl = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° __ / 2016 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO ACRE E A EMPRESA

O Tribunal de Justica do Estado do Acre, inscritoGNPJ/MF n° 04.034.872/0001-21, doravante
denominado CONTRATANTE, com sede em Rio Branco-A&€ Rua Tribunal de Justi¢a, s/n — Via
Verde - CEP 69920-193, representado neste ato par PBresidente, Desembargador

, CPF n° , € a smpre , inscrita no CNPJ n°
, doravante denominada CONTRATAEMN sede em , ha

Rua , n°  — Bairro: esten ato representada por
, portador do CPF n° resolvem celebrar o presente contrato,

com fundamento na Lei n° 8.666/93 e no, mediantédasulas e condigbes a seguir enunciadas:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a cog#iatale Contratagdo de empresa do ramo de
engenharia civil para a execucdo dos Servicos deriRe e Ampliacdo do CIC de Rodrigues
Alves/AC, para instalacdo da Comarca.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVIC®
2.1. O edificio esta localizado Avenida Governa8dmundo Pinto, 581 — Centro, cidade de
Rodrigues Alves/Acre.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR
3.1. O valor total deste contrato é de R$ (_conforme proposta de pregos de fl. __.

CLAUSULA QUARTA — DA DESPESA E DOS CREDITOS ORCAMAMRIOS

4.1. A despesa orcamentaria neste exercicio coreeuedo dos servicos de que trata 0 objeto
deste contrato correra a conta da Natureza da Bespe — , Fonte de
Recursos — - , Programa de Trabalho: -

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1.  Os servicos deverdo ser iniciados no prazammaxle 05(cinco) dias corridos a partir da
emissao da correspondente Ordem de Servico.

5.2. O prazo previsto para execucdo dos serviges3 (noventa) dias corridos, contados a partir
do inicio das obras, devidamente atestado peladifiacao.

5.3. O recebimento e a aceitacdo dos servicosoobjtpresente contrato dar-se-4 da seguinte
forma:

5.3.1. Provisoriamente: em até 05 (cinco) diassjmntados da data da comunicagéo, por escrito,
da entrega dos trabalhos pela CONTRATADA, apésisméle conformidade preliminar da GEINS,
responsavel pela elaboracéo deste Projeto Basextianie termo circunstanciado;

5.3.2. Definitivamente: em até 90 (noventa) diadsitontados do recebimento provisoério, apds a
realizagdo de analise de conformidade final, redézpor servidor designado pela CONTRATANTE,
mediante a lavratura de termo de aceite, que ssidaalo pelas partes, para que seja configurado o
recebimento definitivo.

5.3.2.1. Até o final do prazo de recebimento difioj a contratada devera apresentar ao gestor do
contrato os seguintes documentos, salvo imposiabidi decorrente da atuacdo dos 6rgaos respectivos,
desde que a demora néo resulte de atraso de pnoMd€cargo da contratada:

a) As Built da obra, elaborado pelo responsavel précucao da obra;

b) Comprovacao das ligagfes definitivas de eneégiaa, telefone e gés;

c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprowandbra;

d) Comprovante de aprovacao dos projetos “comotedds” nos érgdos competentes, quando
cabivel;

e) Termo de “Habite-se” emitido pelo 6rgéo fiscadiar competente;

f) Certidao Negativa de Débito - CND fornecida petavidéncia Social;
Q) Certificado de baixa da obra junto ao INSS;

h) Certificado de Regularidade de Situacdo — CB8rente ao FGTS;

i) Comprovante de pagamento do ISSQN de todastas;no

1) Baixa da CEI e emissdo da CND da obra juntoexiBéncia;

5.4. Durante os prazos de andlise de conformidadecionados nos itens 5.3.1 e 5.3.2, a
CONTRATADA podera ser solicitada a prestar quaiseeElarecimentos requeridos a respeito do
servico realizado, bem como a efetuar eventuaisectes entendidas como necessérias pela
CONTRATANTE. O recebimento supracitado ndo excldréesponsabilidade civil pela solidez e

seguranca do objeto, nem a ético-profissional, peldeita execugdo do contrato que sera de 05
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(cinco) anos apds o recebimento definitivo, conformt. 618 da Lei n° 10.406, de 10/01/2002 que
instituiu o Codigo Civil.

5.5. O contrato s6 serd considerado extinto e antjarcontratual s6 serd liberada depois de a
contratada cumprir todos os encargos que lhe camipetusive os previstos neste item.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia deste contrato € de 0) &mm, contado da data da sua assinatura, com
eficacia apos a publicagéo do seu extrato no Ddidustica.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE GARANTIA DO SERVICO
7.1. A garantia do servico sera de 5 (cinco) aaa®ntar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DAS PARTES

8.1. Caberd a CONTRATADA o cumprimento das segsioferigacdes, além daquelas previstas
no edital e anexos:

8.1.1. nomear preposto para, durante o periodigéadia, representa-lo na execucéo do contrato;
8.1.2. manter, durante a vigéncia do contrato, esmmas caracteristicas e condi¢ées de habilitagédo e
qualificacdo técnica exigidas na licitacdo, develakstificada e previamente, solicitar autorizag@o
CONTRATANTE, para qualquer alteracdo que possarfetumprimento deste contrato;

8.1.3. corrigir, alterar e/ou refazer, as suas es@® no total ou em parte, os servigos ndo aposvad
pela FISCALIZACAO, conforme prazos definidos potaes

8.1.4. responder pelos danos causados diretamen@ONTRATANTE ou a terceiros, quando
tenham sido causados por seus profissionais dusig@xecu¢ao dos servigos;

8.1.5. participar, dentro do periodo compreendidtyeea assinatura do contrato e o inicio dos
servicos, de reunido de alinhamento de expectativasratuais com uma equipe de técnicos do
CONTRATANTE;

8.1.6. providenciar e manter qualificacdo técnickeqaada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servicos contratados;

8.1.7. responder pela recuperacdo dos ambientesasm de intervencdo na estrutura durante a
instalacéo;

8.1.8. enviar relacéo de funcionarios com nomeréeCa de Identidade & FISCALIZACAO, em até
10 (dez) dias ap6s a emissado da Ordem de Servico;

8.1.9. planejar, desenvolver, implantar e exeqsgagervigos objeto deste contrato, de acordo com os
requisitos estabelecidos no edital e anexos do @amea Preco n° 02/2015;

8.1.10. reportar ao CONTRATANTE, imediatamente,lquer anormalidade, erro ou irregularidades
que possam comprometer a execucao dos servicberm andamento das atividades do Tribunal;
8.1.11. responder, por escrito, no prazo maximo48e(quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes acatonque eventualmente venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

8.1.12. apresentar ART — Anotacao de Responsatidid@cnica em até 10 (dez) dias apds a emissado
da Ordem de Servigo pelo CONTRATANTE;

8.1.13. fornecer e manter, no local da realizaghsedvico, Diario de Obra, contendo os langamentos
e registros obrigatérios;

8.1.14. apresentar coOpias autenticadas ou origo@ésseguintes documentos de comprovacdo de
regularidade no cumprimento de obrigacdes tralialhisem até 15 (quinze) dias contados da
solicitacéo pelo CONTRATANTE:

8.1.14.1. copias do livro de registro;

8.1.14.2. cOpias das carteiras de trabalho;
8.1.14.3. Certidao Negativa dos Débitos Salariais;
8.1.14.4. Certiddo Negativa de InfragcBes Trabalhjst
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8.1.14.5. declaracdo de Inexisténcia de Infracoedlhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianca e ao Adolescente;

8.1.14.6. certiddo ou recibo do Cadastro GeralrdpreEgados e Desempregados — CAGED;
8.1.14.7. comprovacdo do depdsito bancario dosriemlée folha de pagamento ou
contracheques, acompanhada da devida comprovagaoalémento pelos empregados;

8.1.14.8. Guia de Recolhimento do INSS;

8.1.14.9. Guia de Recolhimento do FGTS;

8.1.14.10. GFIP (com discriminacao dos recolhimeittsS e FGTS por empregado);

8.1.14.11. listagem, assinada pelos empregadosprobatoria do pagamento do auxilio-

alimentacédo e do vale-transporte.

8.1.15. responsabilizar-se por todos os encargegidanciarios e obrigacfes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigasela salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregeticiao CONTRATANTE;

8.1.16. responsabilizar-se por todas as providéneaobrigacbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, enréocia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugdo deste contrato, ajoda acontecido em dependéncia do
CONTRATANTE;

8.1.17. responsabilizar-se por todos os encargopodsivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucgdo deste contrato, originarimmeu vinculada por prevengdo, conexdo ou
continéncia;

8.1.18. responsabilizar-se pelos encargos fiscadgnerciais resultantes desta contratacao;

8.1.19. responsabilizar-se por qualquer 6nus deatarde desconhecimento, incompreensao, duvidas
ou esquecimento de qualquer detalhe relativo aug&ecdo objeto.

8.1.20. Fornecer o As Built, elaborado pelo resgeelspela execucdo da obra;

8.1.21. Séo expressamente vedadas a CONTRATADA:

8.1.21.1. a utilizacdo do nome do TJAC para finme@wiais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com prévia e expressa autorizdoarribunal;

8.1.21.2. a contratacdo de servidor pertencentquadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigéncia deste contrato;

8.1.21.3. a subcontratagéo total do objeto desteato.

8.1.22. Podera ser subcontratado o servi¢co destr#tixo:

8.1.22.1. Forro;

8.1.22.2. Esquadria de madeira;

8.1.22.3. Equipamentos;

8.1.22.4. Vidros;

8.1.22.5. Fornecimento e instalagdo do sistemaxéicdonador de ar.

8.1.23. A critério do Presidente do TJAC, e desda devidamente justificada nos autos, podera ser
autorizada a subcontratacéo de servico ndo elemzagiobitem anterior.

8.1.24. A licitante vencedora deve absorver, hawd@o do contrato, egressos do sistema carcerario e
de cumpridores de medidas e penas alternativapeerentual ndo inferior a 2% (dois por cento) de
funcionarios empregados na obra, em obediénciaigmostio no artigo 8°, Paragrafo Unico da
Resolucdo n° 114, de 20 de abril de 2010, do Cam$édcional de Justica.

8.2. Cabera ao Tribunal de Justica do Estado de,Aomo CONTRATANTE:

8.2.1. expedir a Ordem de Servico;

8.2.2. prestar as informacdes e os esclarecimpettinentes as normas internas do TJAC quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser swgpalos empregados da CONTRATADA,;

8.2.3. esclarecer eventuais duvidas sobre detalbssservicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sidoisanfiemente esclarecidas ou previstas;

8.2.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATAIBAsuas dependéncias, sempre que
necessario & execugado dos servigos, nos horagesmente acordados;

8.2.5. solicitar o reparo, a correcdo, a remocasylsstituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos
servicos n&o aprovados pela FISCALIZACAO:
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8.2.6. notificar, por escrito, a CONTRATADA a od&mcia de quaisquer imperfeicdes no curso da
execugao dos servicos, fixando prazo para a suegéar,
8.2.7. acompanhar e fiscalizar a execugdo do d¢orga um ou mais representante(s) especialmente
designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n°® 866
8.2.8. efetuar os pagamentos devidos pela execdgaobjeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do contrato;
8.2.9. fornecer as plantas, desenhos e projetosssé@tios a perfeita compreensdo dos servicos e
especificacdes técnicas a eles relacionadas;
8.2.10. comunicar oficialmente & CONTRATADA quaisgtdalhas verificadas no cumprimento do
contrato.
8.3. A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimeritcompreensdo, ddvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo & execdgéobjeto, responsabilizando-se por qualquer
Onus decorrente desses fatos.

CLAUSULA NONA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

9.1. Durante a vigéncia deste contrato, a execugiobjeto serd acompanhada e fiscalizada
pelo(a) titular da Geréncia de Instalacdo ou oseovidor a ser designado pela Administracéo,
permitida a assisténcia de terceiros;

9.2. Somente serdo aceitos materiais, pecas enfamtas compativeis com a aplicagdo a que se
destinam. Serao recusados pela FISCALIZACAO ossguencontrarem fora de especificacio;

9.3. O controle de qualidade e outros controlegiéas pela FISCALIZACAO n&o eximirdo a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidaddqs servicos executados;

9.4. A FISCALIZACAO cabera o direito de rejeitar ajgsquer pecas, partes, componentes,
acessoérios ou materiais que ndo satisfacam os gme€pecificados ou os critérios de qualidade
requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediabstituicdo por outros que os atendam, sem que
caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamacaoralenizacao;

9.5. Os servicos que, porventura, ndo possam sdiza@os dentro do horario normal de
expediente do TJAC deverdo ser programados para botéario, inclusive durante os finais de
semana e feriados, mediante prévia anuéncia daMEIZBCAO, sem nenhum 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

9.6. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dewmiwo prazo estipulado quaisquer
exigéncias do Fiscal ou do substituto, inerentesbgeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer
Onus extra para a CONTRATANTE, ndo implicando edsédade de acompanhamento e fiscalizagcéo
qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidadeGMTRATADA, que é total e irrestrita com
relacdo aos servicos contratados, inclusive petanteiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha, problema, irregularidade ou desconformidatakervada na execucéo do Contrato.

9.7. A atividade de fiscalizacdo ndo resultard, paumo, e em nenhuma hipdtese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus ageptepostos e/ou assistentes;

CLAUSULA DECIMA — DA COMPOSICAO DO BDI

10.1. A planilha orcamentaria fornecida devergpseenchida pelos licitantes com custos unitarios
de cada item de servico. E igualmente necessapieenchimento da planilha modelo — Encargos
Sociais, constante do Anexo VI. No entanto, ossiteonstantes nessa planilha ndo sdo exaustivos,
logo, a planilha a ser apresentada devera seraaquelcorresponda aos encargos da empresa licitante
10.2. O BDI, que incidir4 sobre o somatdrio dogasisotais de cada item de servico, devera estar
apresentado a parte, ao final da planilha, senadeetssariamente detalhada sua composicao.

10.3. Cada licitante dever4 compor sua taxa de &t base em formula apresentada adiante,
levando em conta que nesta taxa deverdo estadeoados, além dos impostos, as despesas indiretas
nao explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA MEDICAO
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11.1. A medicao dos servicos serd realizada mepsénou em periodicidade menor, a critério da
Administracdo com base no cronograma aprovado,idEmanido a aquisicdo de insumos que
demandam de prazos extensos para a entrega esvelevados e 0s servigos efetivamente executados
e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por basesmecificacdes, 0s projetos e o cronograma
fisico-financeiro, exceto com relacéo aos servilgsritos no subitem 11.1.6 deste Item.
11.1.1. A medic¢éo deve ser entregue um pedido faaoucom planilha de medi¢éo, quantitativos e
desenho em planta baixa do que se esta medindo;
11.1.2. Somente serdo pagos 0s quantitativos afieiute medidos pela FISCALIZACAO;
11.1.3. Deve ser entregue duas vias impressa deatddcumentagéo necessaria para pagamento.
11.1.4. ApGs a realizagdo das medigOes, serdodesitBoletins de Medigdo dos Servigos”, em 2
(duas) vias, que deverao ser assinadas com o ‘@d@Eado Responsavel Técnico, o qual ficara com
uma das vias.
11.1.5. Para a medicao dos materiais descritosimites 8.1.6, quando entregues na obra, devera ser
calculado percentual do quantitativo equivalenteamposicdo de custo unitario respectivo, com o
objetivo de medir parte dos insumos que exigem apital elevado.
11.1.5.1. A CONTRATADA deverd manter o material amenado em local apropriado para
ndo ser deteriorado e nem danificado, mantendmassas caracteristicas de fabricacdo, além de se
responsabilizar-se por quaisquer sinistros que amnbcorrer. Sera de inteira responsabilidade do
contratado a guarda e a vigilancia dos materidiegmes. Mesmo que a obra fique paralisada por
motivos da CONTRATANTE.
11.1.6. Entende-se como material entregue na abpeele que for recebido dentro do canteiro de
obras por responsavel designado pela CONTRATADAddeo mesmo local apropriado para seu
armazenamento e apos ateste da FISCALIZACAO.
11.2. As medicbes dos itens discriminados na planircamentaria serdo realizadas em 3 (trés)
datas previamente fixadas, de acordo com o crom@gme execucao fisica e financeira da obra,
tomando por base as especificacdes e os desenpogete.
11.3. Somente serdo objeto de medicdo as paraedasedvicos que estejam totalmente concluidas,
ressalvado o disposto no item 11.1.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO CONTRATO
12.1. Este contrato pode ser alterado nos casessio® no art. 65 da Lei n® 8.666/93, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentag8aldvidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1. Arescisdo deste contrato se dara nos tetomartigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

13.1.1. No caso de rescisdo provocada por inadimgrieo da CONTRATADA, o CONTRATANTE
podera reter, cautelarmente, os créditos decogeuteontrato até o valor dos prejuizos causados, |
calculados ou estimados.

13.2. No procedimento que visa a rescisdo do dontsara assegurado o contraditério e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a insinicib, a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco)
dias Uteis para se manifestar e produzir provas,mejuizo da possibilidade de 0 CONTRATANTE
adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO
CONTRATO

14.1. O presente contrato fundamenta-se na LeiG®68993 e se vincula ao edital e anexos da
Tomada de Preco n® 02/2015, constante do Proceamistrativo n°® 0101840-30.2015, bem como a
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo dé &giinze) dias, contados da data de entrada
da nota fiscal/fatura no protocolo do érgao indicad Edital supra e a vista do atestado de que os
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servicos foram prestados ou material entregue.odasrfiscais/faturas que apresentarem incorrecdes
serdo devolvidas a contratada para as devidasgéegeNesse caso, 0 prazo de que trata o subitem
anterior comecara a fluir a partir da data de amtegdo da nota fiscal/fatura sem incorregoes.
15.2. O fornecedor devera encaminhar o arquivo taligem padrdo xml ao e-mail
notafiscal@tjac.jus.br, contendo as informacdedNdt Fiscal Eletrdnica, sempre que concretizar a
prestagdo dos servicos e/ou entrega dos materiagteaTribunal, sob pena da n&o efetivagdo do
pagamento da despesa respectiva, a teor do contiddUSTE SINIEF 07/05, do Conselho Nacional
de Politica Fazendaria — CONFAZ e Secretaria Gx&teceita Federal do Brasil.
15.3. Na hipétese de existéncia de erros na nstalfde cobranca e/ou outra circunstancia que
impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento $erédmpido e ficara pendente até que a contratada
adote as medidas saneadoras, voltando a corraranéntegra apds a contratada ter solucionado o
problema.
15.4. Poderd o Tribunal de Justica do Estado de Aeduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas e/ou indenigalgigédas pela contratada.
15.5. Caso o TJAC ndo promova, por sua culpa, arpagto no prazo pactuado e em observancia
ao disposto no art. 40, XIV, alinea c, da Lei n868/93, o valor a ser pago sera corrigido
monetariamente, adotando-se a seguinte férmula:

EM=NxVPxI

Onde:

EM = Encargos moratoérios; N = NUumero de dias eatdata prevista para o pagamento e do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela paga; | = indeeampensacio financeira, assim apurado:

| = (TX/100) / 365

TX = Percentual da Taxa Anual — 6% (seis por cento)

15.6. O pagamento podera ser suspenso em casongeosacao de dano por culpa da Contratada,
até que a situacao seja resolvida, ou que o TJECessarcido dos prejuizos causados;

15.7. O TJAC reserva-se o direito de recusar orpag#o se, no ato da atestacédo, for observado que
0 produto/servigo n&o estar de acordo com as dgpedies apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda
as penalidades cabiveis;

15.8. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES r8evela apresentar copia do respectivo termo
de opc¢édo juntamente com a nota fiscal de presw@gficervicos de modo que os tributos incidentes
sobre a operacédo de venda dos mesmos sejam resoffsiquela modalidade.

15.9. O TJAC, nos termos da Lei n® 9.430, de 2dexembro de 1996, e IN SRF n° 480/2004, fara
retencdo, na fonte, de Contribuicdo Social Sobdeucro Liquido — CSLL, Contribuicdo para a
Seguridade Social — COFINS, Contribuicdo para oePI®posto sobre a Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ.

15.10. Os pagamentos ficardo condicionados a apegs® dos seguintes comprovantes, cujas taxas
deveréo ser pagas pela Contratada:

a) Registro da obra no CREA;

b) Registro da obra no INSS;

¢) Pagamento da Anotacédo de Responsabilidade B&@IRT) do responsavel técnico;

d) Certidao de Tributos Estaduais e Municipaisd831unicipio onde se deu a prestacao do servico;
e) Folha de Pagamento dos funcionarios acompardex&uias; GPS — Guia de previdéncia Social;
GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Tmpo de Servigco; informagdo da
Previdéncia Social; Prova de regularidade com o $F@TNSS; e ainda documento que comprove a
baixa da matricula do INSS quando se tratar dorpageo da ultima parcela do contrato da obra.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
“acordo com a lei 12.440/2011".

15.11. Para cumprimento do previsto no item antesi®rgdo CONTRATANTE, podera proceder a
vistoria, em todos os livros contabeis da Conteatad

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES
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16.1. Pela inexecucdo total ou parcial dos serviresistos no contrato, pela execucdo desses
servicos em desacordo com o estabelecido no coneaiu pelo descumprimento das obrigagdes
contratuais, o CONTRATANTE podera, garantida a prédefesa, e observada a gravidade da
ocorréncia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes Gasic
16.1.1. adverténcia;
16.1.2. multa;
16.1.3. suspenséo temporaria de participacdo #acho e impedimento de contratar com o TJAC;
16.1.4. declaracao de inidoneidade para licitatzaniratar com a Administracéo Publica.
16.2. Sera aplicada a sancdo de adverténcia naistssgcondicdes:
16.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execdg&ronograma de execugdao fisico-financeiro;
16.2.2. primeira ocorréncia de quaisquer dos itelacionados na Tabela 2 e na primeira ocorréncia
de atraso, conforme tratado nos subitens 16.4% 16.
16.2.3. descumprimento de quaisquer obrigacdesispasv no edital e no contrato, que néo
configurem hipoteses de aplicacdo de sancbes maieyy
16.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:
16.3.1. pela inexecucao parcial do objeto, de @% (dez por cento) sobre o saldo contratual.
16.3.2. Sera configurada a inexecugédo parcial ¢gimlguando:
16.3.2.1. O CONTRATADO executar, até o final do @@iggésimo) dia do prazo de execucdo
do objeto, menos de 20% do valor total do CONTRATO;
16.3.2.2. O CONTRATADO executar, até o final do &f%inquagésimo oitavo) dia do prazo
de execucdo do objeto, menos de 50% do valordot@lONTRATO;
16.3.2.3. O CONTRATADO executar, até o final dozorale execucéo do objeto, menos de
80% do valor total do CONTRATO, observado ainda ronegrama fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalizacao;
16.3.2.4. Houver atraso injustificado por mais Gelié&s apds o término do prazo fixado para a
concluséo da obra.
16.3.3. Pela inexecucdo total, de até 10% sobedoo iotal do contrato.
16.3.3.1. Sera configurada a inexecucao total geetmlquando houver atraso injustificado para
inicio dos servigos por mais de 30 (trinta) diagsag emissédo da ordem de servico.
16.3.4. Além das multas previstas no subitem 16cdeo ser aplicadas multas, conforme previsto
no subitem 16.1, segundo graus e eventos desgefobelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 450,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 3.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, apaksentado; por 01
empregado e por ocorréncia.
5 Manter funcionario sem qualificacdo para a execudd®s servicos; par 01
empregado e por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutb@mo por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complemgptarocorréncia.
4 ForneAcer_ informacdo pérfida de servico ou subefitui de material; par 02
ocorréncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamereqzatecéo individual (EPI), 03
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guando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forcaomau caso fortuito, o

6 servigos contratuais; por dia e por tarefa designhad 03

7 ReutilizarA mgterial, peca ou equipamento sem anaéa FISCALIZACAO; 03
por ocorréncia.

8 Destryir ou danificar documentos por culpa ou ddl seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 UtiIizqr as dependéncias do TJAC para fins divedm®bjeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pelaIZBCAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de qaasacause dano fisico, lesgo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 | Usar indevidamente patentes registradas; por cuoearé 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técn&RT- dos servicos para

13 |inicio da execugéo destes no prazo de até 10 dilez ppds a emissédo da ordem 01
de servico; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconvemient incompativel com 01
suas atribui¢cdes; por empregado e por dia.

15 | Manter a documentagdo de habilitagdo atualizadaitgro e por ocorréncia. 01

16 Cumprir  horario  estabelecido pelo contrato ou deiteado pela 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregadiss immpor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregadmeqgréncia.

19 Cumprir Qetgrminagéo formal ou instrucdo complemeda FISCALIZACAO; 02
por ocorréncia.
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabekegidda FISCALIZACAO

20 |observados os limites minimos estabelecidos pera@sitrato; por servico, por 02
dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, noazps estabelecidos ho

21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por géocia. 03

22 Indicar e manter durante a execucdo do contratogertheiro responsavel 04
técnico pela obra, nas quantidades previstas rtalledém seus anexos; por dig.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transptigaetes-refeicdo, seguros,

o3 | €Ncargos fiscais e sociais, bem como arcar consqueii despesas diretas e/ou 05

indiretas relacionadas a execucéo do contrato aias dvencadas; por dia e
ocorréncia.

16.4.

Quando o contratado deixar de cumprir praggigmente estabelecido para execucéo dos
servigos previstos no cronograma de execucao fiisianceiro por ele apresentado e aprovado pela
fiscalizacéo, serdo aplicadas multas conforme dckel
16.4.1. A apuracao dos atrasos sera feita mens@men
16.4.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado nea@ic¢do dos servicos incidirdo sobre os valores
previstos para o pagamento do periodo em que oanatraso, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATA®@&provado pela FISCALIZACAO.
16.4.3. O atraso injustificado na execucdo dosigmvsujeitardA o0 CONTRATADO a sangfes
variaveis e progressivas, a depender da graviddddreqiéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
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2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE

3 0,50% GRAVE E EVENTUAL
BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

5 0,90% GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

16.5. Quanto a gravidade, o atraso sera classificaaho:

16.5.1. Brando: quando acarretar um atraso de %586 na execugdo dos servigos no periodo;
16.5.2. Mediano: quando acarretar um atraso ded 2%8% na execucdo dos servigos no periodo;
16.5.3. Grave: quando acarretar um atraso de ra28% na execucdo dos servicos no periodo.

16.6. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificamo:

16.6.1. Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

16.6.2. Intermitente: quando ocorrer mais de urzaem periodos nao subsequentes;

16.6.3. Constante: quando ocorrer mais de umaeveperiodos subsequentes.

16.7. A gravidade do atraso seréa aferida, em caahcdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previgio [CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivaienrealizado até a medicdo em questdo. A multa
podera ser aplicada no decorrer da obra, nos psridd medi¢cdo seguintes ao da constatacéo do
atraso.

16.8. No primeiro periodo em que ocorrer atraseceppder aplicada, a critério da Administracéo, a
sancao de adverténcia. A qualquer tempo, a Admag&b podera aplicar a sancdo de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

16.9. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos eldigho seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos praoosdados, a Administracdo podera, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicacéo datanul

16.9.1. A recuperacao supracitada ndo impede eagglb de outras multas em caso de incidéncia de
Nnovos atrasos.

16.10. Por atraso na conclusdo da obra, poderaptieada multa de 0,1% sobre o valor total do
Contrato, por dia de atraso, até o limite de 665ata) dias.

16.10.1. Apbs esse limite, considerando o percEngéxacutado da obra, podera sera
configurada a inexecucéo parcial do objeto.

16.11. O somatorio das multas previstas nos iteinsaando podera ultrapassar o percentual de 10%
sobre o valor total do contrato.

16.12. Suspensao temporaria de participar emdait@ impedimentos de contratar com o TJAC:
16.12.1. A sancéo de suspenséao do direito derleitle contratar com o TJAC, de que trata o
inciso I, art. 87, da Lei n° 8.666/93, podera aplicada & CONTRATADA, por culpa ou dolo, por
até 2 (dois) anos, no caso de inexecucédo parciabjto, conforme previsto no subitem 16.1.3 desta
clausula.

16.13. Declaragdo de Inidoneidade para licitarantiratar com a Administragcéo Publica:

16.13.1. A sancdo de declaracdo de Inidoneidadelip@ar ou contratar com a Administracao
Pulblica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei&B866/93, podera ser aplicada, dentre outros casos,
quando:

16.13.1.1. tiver sofrido condenacéo definitiva frpraticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

16.13.1.2. praticar atos ilicitos, visando frustriaobjetivos da licitagdo;

16.13.1.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo poskuieidade para licitar ou contratar com o
TJAC, em virtude de atos ilicitos praticados;

16.13.1.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em &Bcio préprio ou de terceiros, quaisquer

informacdes de que seus empregados tenham tidedammto em razdo da execucédo do contrato,
sem consentimento prévio do TJAC;
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16.13.1.5. ocorréncia de ato capitulado como crila Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimeliotd JAC apds a assinatura do contrato;
16.13.1.6. apresentacdo, ao TJAC, de qualquer dadonfalso ou falsificado, no todo ou em

parte, com o objetivo de participar da licitacdopawa comprovar, durante a execu¢do do contrato, a
manutencado das condi¢des apresentadas na habilitaca

16.13.1.7. inexecucdo total do objeto, conformeipte no subitem 16.1.4 desta clausula.

16.14. O presente contrato poderd ser rescindidateralmente pela Administragcdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as esnu@vistas neste contrato e em legislacdo
especifica.

16.15. A Administragdo rescindira o presente cootumilateralmente no caso de inexecucéo total,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previsi cwdrato e em legislacao especifica.

16.16. As sanc¢Oes de adverténcia, de suspensédortarmapdo direito de contratar com o Tribunal de
Justica do Estado do Acre e de declaracdo de ieidate para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderao ser aplicadas a CONHDA juntamente com a de multa.

16.17. O valor da multa podera ser descontado ganpento a ser efetuado a CONTRATADA.

16.17.1. Se o valor do pagamento for insuficieinte,a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) diastato da comunicacéo oficial.
16.17.2. Esgotados 0s meios administrativos pararanga do valor devido pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera encaminhadmpascri¢cdo em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrenestedcontrato, ndo resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o Foro da Comardzial Branco/AC.

E, para firmeza e validade do que foi pactuadaplase o presente contrato em 3 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um soO efagaquais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATA®Aelas testemunhas abaixo.

Rio Branco/AC, __ de de 2015.

Desembargadora

Presidente do TJAC

Representante da Contratada
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ANEXO IX - DI%CLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ No

, sediada (endereco completo)

, declarapsagienas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdm presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores

Rio Branco, / /

(a)
(Nome completo por extenso do responsével pelaoRedsridica emitente deste atestado e sua
assinatura)

No DO CNPJ
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS NEBMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR

................................. , inscrita no CNi®J.................., por intermédio de seu repreante legal o(a)
Sr@) e , porta@jyrda Carteira de Identidade no..................... € do CPF no
......................... , DECLARA, para fins dosgosto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, tlal@
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de€@wubro de 1999, e em atendimento ao subitem
5.2.6.2 da Tomada de Prego n.° 02/2015, que nasegmpnenor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega nimdezesseis anos.

Ressalva: - Se a licitante possuir menores de 46 @prendizes devera declarar essa condicéo.

(Nome completo por extenso do responsavel pelaoRedgridica emitente deste atestado e sua
assinatura)

Observacdes: - Esta declaracdo devera ser emitigeapel que identifique a licitante.
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ANEXO XI - DECLARACAO DE GRAU DE PARENTESCO E INEXTENCIA DE VINCULO
EMPREGATICIO

........................................... , inscrita no CNPJ n°.........., portermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a).............cemwwee......, portador(a) da Carteira de Ideadi
[0 O e do CPF no ....ew.........., DECLARA que n&o possui em seusdqos,

empregados que sejam cbnjuges, companheiros ontgs@EM linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes dgosaide direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao Tribunal de Justica do Estlmlécre, para fins do disposto na Resolugéo n° 9,
de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacionalglied.

Rio Branco, de de 2015.

(Nome completo por extenso do responsavel pelaoRedgridica emitente deste atestado e sua
assinatura)
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ANEXO XII - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE [E PROPOSTA

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITNTE), como
representante devidamente constituido de (IDENTAEIBO COMPLETA DA LICITANTE)
doravante denominado LICITANTE, para fins do dispa® subitem 5.2.6.5 do Edital da TOMADA
DE PRECO N° 02/2015, declara, sob pena da lei,sgpacéal 0 art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro,
que:

(@) a proposta anexa foi elaborada de maneira @mdlgmte (pelo Licitante), e que o contetdo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, doetadiretamente, informado a, discutido com o
recibo de qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexaoh&ddrmada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fataf @MADA DE PRECO N° 02/2015, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(©) nao tentou, por qualquer meio ou por qualquwsspa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do TOMADA DE PRE®C° 02/2015 quanto a participar ou ndo da
referida licitacao;

(d) 0 contetdo da proposta anexa ndo sera, no aadem parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro ppeite potencial ou de fato do TOMADA DE
PRECO N° 02/2015 antes da adjudicacao do objetefdada licitacao;

(e) o conteudo da proposta anexa nao foi, no tadenoparte, direta ou indiretamente, informado

a, discutido com ou recebido de qualquer integrdat&ribunal de Justica do Estado do Acre — TJAC
antes da abertura oficial das propostas; e
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() estd plenamente ciente do teor e da extenséta declaracdo e que detém plenos poderes e
informaces para firma-la.

Rio Branco, de de 2015.

(Nome completo por extenso do responsével pelaoRedsridica emitente deste atestado e sua
assinatura)
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