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1. OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa do ramo de engenharia civil para a execugo dos servigos de Construcdo de Escada Externa em
Estrutura Metalica no Férum Criminal na Comarca de Rio Branco.

1.2. Todos os projetos de engenharia, estrutural e seu dimensionamento, serdo fornecidos pelo Contratante.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Construcio de Escada Externa em Estrutura Metalica no Forum Criminal na Comarca de Rio Branco.

2.1.1. A execugdo das obras de Construgdo da Escada Externa do Férum Criminal, conforme acima citado, reflete a necessidade de
cumprir com o que preconiza a Politica Nacional de Seguranga dos Magistrados e Servidores, para fins de adequar e melhorar o
acesso aos pavimentos do Féorum Criminal, em atencdo a NBR 9077.

2.1.2. A Resolugdo n°® 104, de 06 de abril de 2010, que dispde sobre medidas administrativas para a seguranga e a criagdo de Fundo
Nacional de Seguranga - no caso do Tribunal de Justica do Estado do Acre, o Fundo Estadual de Seguranga - FUNSEG - em seu art.
8° dispde que: "Os recursos do Funseg deverao ser aplicados em: I - construgéo, reforma, ampliagdo e aprimoramento das sedes da
Justica Estadual, visando a proporcionar adequada seguranca fisica e patrimonial aos magistrados".

2.2. Preco: Para formacgao do preco de referéncia da obra, foram adotados os pre¢os dos insumos e as composigoes de custo unitario
com base nas Tabelas SINAPI e COTACOES.

2.2.1. Seguiu-se, no que aplicavel, as regras definidas no art. 102 da Lei n. 12.708/2012 (LDO/2013).

2.2.2. Utilizou-se de pesquisa de mercado, em complementag@o aos dados constantes do SINAPI, em virtude da constatagdo de que
o preco de alguns insumos necessarios para execucao da obra nao constava do referido sistema.

Os dispositivos das leis de diretrizes or¢gamentarias que fixam a obrigatoriedade da adogdo dos custos unitarios constantes do Sinapi,
como limitadores dos custos de obras e servigos executados com recursos dos orgamentos da Unido, estdo em perfeita sintonia com
os principios insertos no caput do art. 37 da Constituigdo Federal, sendo, portanto, de observancia obrigatoria, inclusive, pelos
orgdos e entidades da Administragao Indireta, sempre que houver correspondéncia entre os itens or¢cados pela Administragdo e os
que integram aquele sistema de referéncia, salvo quanto as demais hipoteses previstas em lei. (Acérdiao 1732/2009 — Plenario).

2.3. Empreitada por Preco Unitario: a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios (Acordao TCU n° 1.978/2013-Plenario).

2.4. Escolha da Modalidade: Considerando que o valor de contratacdo enquadra-se dentro dos limites estabelecidos na alinea “b”,
do inciso I, do art. 23, da Lei n°. 8666/93, sugere-se a ado¢do da modalidade Tomada de Prego.

3. ESPECIFICACAO:

3.1. O Termo de Referéncia, acompanhado do memorial descritivo, estabelece as condi¢des que deverdo ser obedecidas pela
Construtora na execugao dos servigos e, em conjunto com todos os projetos ¢ Normas Técnicas Brasileiras, servira de documento
habil a acdo da Fiscalizagdo.

3.2. A Construtora, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente,
conhecimento total e perfeito de todos os projetos com respectivos memoriais e cadernos de especificagdo técnicas e das condi¢des
locais onde serdo implantadas as edificacdes.

3.3. Qualquer duvida sobre o memorial, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos, devera ser discutida com o proprietario ou com os
autores do projeto com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

3.4. A Construtora, nos termos da legislacdo vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e
servi¢os adotados na execucdo da obra.

3.5. A obra a ser executada compreende a construcao de escada externa em estrutura metalica no Forum Criminal na Comarca de
Rio Branco e devera ser cumprida consoante as informagdes contidas em memorial descritivo.
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4. DAS NORMAS DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

4.1 Durante a vigéncia deste contrato, a execucao do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Geréncia de Instalagdo
ou outro servidor a ser designado pela Administracdo, permitida a assisténcia de terceiros.

4.2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre
que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar as providéncias e exercer as competéncias da FISCALIZACAO previstas
neste projeto.

4.3. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragdo do CONTRATANTE,
para representa-lo sempre que for necessario.

4.4. A atestagdo de conformidade do(s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato ou
a outro servidor designado para esse fim.

4.5. A CONTRATADA fornecera, além da mao de obra, todo o material, pegas e ferramentas necessarias, ficando responsavel,
também, pela sua respectiva guarda e transporte.

4.6. Somente serdo aceitos materiais, pegas e ferramentas compativeis com a aplicagdo a que se destinam. Serdo recusados pela
FISCALIZACAO os que se encontrarem fora de especificacao.

4.7. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranga do trabalho de seus
empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de prote¢do individual necessarios, sob pena de paralisagdao imediata
dos servigos.

4.8. A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, a mao de obra, o transporte e tudo mais que for
necessario para a execugdo e a conclusao dos servigos. Os custos relativos a esses insumos deverao estar inclusos nos respectivos
custos unitarios.

4.9. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO nio eximirdo a CONTRATADA da total e irrestrita
responsabilidade pelos servigos executados.

4.10. A CONTRATADA deveré providenciar a limpeza das areas, evitando acimulos de entulhos nos locais onde os servicos estio
sendo realizados.

4.11. A FISCALIZACAO cabera o direito de rejeitar quaisquer pegas, partes, componentes, acessorios ou materiais que nio
satisfacam os padrdes especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituicdo
por outros que os atendam, sem que caiba 8 CONTRATADA qualquer tipo de reclamagéo ou indenizagéo.

4.12. A CONTRATADA devera executar os servigos sempre de acordo com as recomendagdes dos fabricantes e em obediéncia as
normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos 6érgaos competentes.

4.13. Os servigos que, porventura, ndo possam ser realizados dentro do horario normal de expediente do TJAC deverdo ser
programados para outro horario, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia anuéncia da FISCALIZACAO,
sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

4.14. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do Fiscal ou do substituto,
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, nao implicando essa atividade
de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugéo da responsabilidade da CONTRATADA, que ¢é total ¢ irrestrita
com relagdo aos servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema,
irregularidade ou desconformidade observada na execucdo do Contrato.

A atividade de fiscalizagdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipdtese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

5. DOS ENCARGOS DAS PARTES

5.1. Cabera a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:

5.1.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugdo do contrato.

5.1.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢oes de habilitacdo e qualificag@o técnica exigidas
na licitacdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizacdo ao CONTRATANTE, para qualquer alteracao que possa afetar

o cumprimento deste contrato.

5.1.3. Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos nio aprovados pela FISCALIZACAO,
conforme prazos definidos por esta.

5.1.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido causados por seus
profissionais durante a execucéo dos servigos.

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=713103&infra_sistem... 2/16



04/11/2019 SEI/TJAC - 0675848 - Termo de Refer€ncia

5.1.5. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reunido de alinhamento
de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE.

5.1.6. Providenciar e manter qualificagdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos contratados.
5.1.7. Responder pela recuperag@o dos ambientes em caso de intervengdo na estrutura durante a instalagao.

5.1.8. Enviar relagdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade 4 FISCALIZACAO, em até 10 (dez) dias ap6s a emissdo
da Ordem de Servigo.

5.1.9. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos no
edital e anexos deste.

5.1.10. Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a
execucdo dos servigos e 0 bom andamento das atividades do Tribunal.

5.1.11. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

5.1.12. Apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 10 (dez) dias apods a emissdo da Ordem de Servico pelo
CONTRATANTE.

5.1.13. Fornecer e manter, no local da realizag@o do servi¢o, Diario de Obra, contendo os langamentos e registros obrigatorios.

5.1.14. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagao de regularidade no cumprimento de
obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da solicitacdo pelo CONTRATANTE:

5.1.14.1. Copias do livro de registro.

5.1.14.2. Copias das carteiras de trabalho.

5.1.14.3. Certiddo Negativa dos Débitos Trabalhistas.

5.1.14.4. Certidao Negativa de Infracdes Trabalhistas.

5.1.14.5. Declaragao de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianga e ao Adolescente.
5.1.14.6. Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED.

5.1.14.7. Comprovacao do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques, acompanhada da devida
comprovagdo de recebimento pelos empregados.

5.1.14.8. Guia de Recolhimento do INSS.

5.1.14.9. Guia de Recolhimento do FGTS.

5.1.14.10. GFIP (com discriminagdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado).

5.1.14.11. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-alimentaggo e do vale-transporte.

5.1.15. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o

CONTRATANTE.

5.1.16. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho,
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugo deste contrato, ainda que acontecido em
dependéncia do CONTRATANTE.

5.1.17. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugao deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevengo, conexao ou continéncia;

5.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagdo.

5.1.19. Responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de qualquer
detalhe relativo a execugdo do objeto.

5.1.20. Fornecer o As Built, elaborado pelo responsavel pela execug@o da obra.
5.1.21. Sao expressamente vedadas 8 CONTRATADA:

5.1.21.1. A utilizagdo do nome do TJAC para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e
expressa autorizagdo do Tribunal.
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5.1.21.2. A contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato.

5.1.21.3. A subcontratagdo do objeto deste contrato.

5.1.22. A licitante vencedora deve absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario e de cumpridores de medidas e
penas alternativas, em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento) de funcionarios empregados na obra, em obediéncia ao disposto
no artigo 8°, Paragrafo unico da Resolugdo n° 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiga.

5.2. Cabera ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre, como CONTRATANTE:

5.2.1.1. Expedir a Ordem de Servico.

5.2.1.2. prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do TJAC quanto ao uso de suas instalagdes, caso
venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

5.2.1.3. Esclarecer eventuais davidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura ndo
tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas.

5.2.1.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario a execucao dos servigos,
nos horéarios previamente acordados.

5.2.1.5. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remogdo, a substituicdo, a alteragdo e/ou refazimento dos servigos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO;

5.2.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfei¢cdes no curso da execugdo dos servicos, fixando
prazo para a sua corre¢io;

5.2.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um ou mais representante(s) especialmente designado(s), nos termos do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

5.2.1.8. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do
contrato.

5.2.1.9. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a perfeita compreensdo dos servigos e especificagdes técnicas a eles
relacionadas.

5.2.1.10. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

5.3 A CONTRATADA nio podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a
execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

6. DOS PRAZOS DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DOS SERVICOS.

6.1. Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos a partir da emissdo da correspondente Ordem de
Servigo, e devera ser concluido em, no méaximo, 60 (sessenta) dias.

6.2. A empresa deve apresentar o planejamento da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da Ordem de Servigo, para
avaliacdo e aprovagdo da FISCALIZACAO.

6.3. O contrato tera vigéncia de 01 (um) ano.

6.4. O recebimento e a aceitag@o dos servigos objeto do presente Projeto Basico dar-se-a da seguinte forma:

6.4.1. Provisoriamente: em até 10 (dez) dias tteis, contados da data da comunicag@o, por escrito, da entrega dos trabalhos pela
CONTRATADA, apo6s analise de conformidade preliminar da Geréncia de Instalagdes, responsavel pela elaboracdo deste Projeto
Basico, mediante termo circunstanciado.

6.4.2. Definitivamente: em até 90 (noventa) dias tteis contados do recebimento provisorio, apds a realizagdo de analise de
conformidade final, realizada por servidor designado pela CONTRATANTE, mediante a lavratura de termo de aceite, que sera

assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

6.4.2.1. Até o final do prazo de recebimento definitivo, a contratada devera apresentar ao gestor do contrato os seguintes
documentos, salvo impossibilidade decorrente da atuagdo dos drgaos respectivos, desde que a demora ndo resulte de atraso de
providéncia a cargo da contratada:

a) As Built da obra, elaborado pelo responsavel pela execucdo da obra;

b) Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone, quando cabivel;

¢) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra, quando cabivel;
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d) Comprovante de aprovagdo dos projetos “como construido” nos drgdos competentes, quando cabivel;

e) Certidao Negativa de Débito - CND fornecida pela Previdéncia Social;
f) Certificado de baixa da obra junto ao INSS;

g) Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS, referente ao FGTS;
h) Comprovante de pagamento do ISSQN de todas as notas;

1) Baixa da CEI e emissdo da CND da obra junto a Previdéncia.

6.5. Durante os prazos de analise de conformidade mencionados nos itens 6.4.1 ¢ 6.4.2, a CONTRATADA podera ser solicitada a
prestar quaisquer esclarecimentos requeridos a respeito do servigo realizado, bem como a efetuar eventuais corregdes entendidas
como necessarias pela CONTRATANTE. O recebimento supracitado ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
do objeto, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato que sera de 05 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo,
conforme Art. 618[1] da Lei n° 10.406, de 10/01/2002 que instituiu o Codigo Civil.

6.6. O contrato s6 sera considerado extinto e a garantia contratual s6 sera liberada depois de a contratada cumprir todos os encargos
que lhe competir, inclusive os previstos neste item.

7. DA GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Termo, conforme

disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

7.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,02% (dois centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

7.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenga entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apos o
término da vigéncia contratual.

7.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

7.5.2. Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;

7.5.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada; e

7.5.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

7.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no
art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislagdo que rege a matéria.

7.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica a ser informada, com corre¢io
monetaria.

7.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

7.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificada.

8. DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera indicar os pregos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, conforme documentos
exigidos no instrumento convocatorio.
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8.2 Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital sio meramente estimativos, ndo acarretando a Administragdo do
Tribunal de Justiga do Estado do Acre qualquer obrigagdo quanto & sua execu¢do ou pagamento.

8.3. A data-base da planilha orgamentaria estimativa ¢ agosto de 2019 e serve como orientagdo aos licitantes.
8.4. As composic¢des de pregos unitarios elaboradas pelo TJAC sdo meros instrumentos para elaboragdo do orgamento do licitante.

8.5. Cada licitante devera elaborar suas composi¢des de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra e
encargos complementares que entenderem necessarios para a conclusao do servigo, de acordo com as especificagdes técnicas.

8.6. Nao podera haver nenhum pleito de alteracao de valores do CONTRATADO em fungdo das composi¢des apresentadas pelo
TIAC.

8.7.Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas ¢
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realiza¢ao dos servicos,
bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

8.8. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto do licitante deverdo estar considerados em item especifico - BDI,
conforme planilha constante do Anexo II deste edital.

8.9. A cotagdo apresentada e considerada para efeito de julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

8.10. S¢ sera aceita cotagdo em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arabico e, de preferéncia, também por extenso,
prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

9. DA COMPOSICAO DO BDI

9.1. A planilha or¢amentaria fornecida devera ser preenchida pelos licitantes com custos unitarios de cada item de servigo. E
igualmente necessario o preenchimento da planilha modelo — Encargos Sociais, constante do Anexo III. No entanto, os itens
constantes nessa planilha ndo sio exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que corresponda aos encargos da
empresa licitante.

9.2. O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigo, devera estar apresentado a parte, ao final da
planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

9.3. Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa
deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1. A medig8o dos servicos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administragdo com base no
cronograma aprovado, considerando a aquisi¢do de insumos que demandam de prazos extensos para a entrega e valores elevados e
os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificagdes, os projetos e o
cronograma fisico-financeiro.

10.1.1. A medigdo deve ser entregue em pedido formulado com planilha de medigao, quantitativos e desenho em planta baixa do
que se estd medindo.

10.1.2. Para medigao € obrigatdrio a entrega da memoria de calculo da medigdo com croquis e relatorio fotografico do que esta
medindo.

10.1.3. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

10.1.4. Apds a realizagdo das medigdes, serdo emitidos “Boletins de Medig@o dos Servicos”, em 2 (duas) vias, que deverdo ser
assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual ficard com uma das vias.

10.2. As medi¢des dos itens discriminados na planilha orcamentaria serdo realizadas nas datas previamente fixadas, de acordo com o
cronograma de execugao fisica e financeira da obra, tomando por base as especificagdes e os desenhos de projeto.

10.3. Somente serdo objeto de medigao as parcelas dos servigos que estejam totalmente concluidas.

11. DO PAGAMENTO
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11.1. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo
do 6rgéo indicado no Edital supra e a vista do atestado de que os servigos foram prestados ou material entregue. As notas
fiscais/faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a contratada para as devidas corregdes. Nesse caso, o prazo de que
trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura sem incorregdes.

11.2. Na hipotese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranga e/ou outra circunstancia que impega a liquida¢do da despesa, o
pagamento sera interrompido e ficara pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua integra
apos a contratada ter solucionado o problema.

11.3. Podera o Tribunal de Justica do Estado do Acre deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
e/ou indenizagdes devidas pela contratada.

11.4. Caso o TJAC ndo promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observancia ao disposto no art. 40, XIV,
alinea c, da Lei n° 8.666/93, o valor a ser pago sera corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte féormula:

I1.5.EM=Nx VPxI

11.6. Onde:

EM = Encargos moratorios; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela paga; I = Indice de compensagdo financeira, assim apurado:

I=(TX/100) /365

11.7. TX = Percentual da Taxa Anual — 6% (seis por cento)

11.8. O pagamento podera ser suspenso em caso de comprovagao de dano por culpa da Contratada, até que a situacao seja resolvida,
ou que o TJAC seja ressarcido dos prejuizos causados.

11.9. O TJAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, for observado que o produto/servigo no estar de
acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabiveis.

11.10. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, devera a ela apresentar copia do respectivo termo de op¢ao juntamente com a
nota fiscal de prestagdo dos servigos de modo que os tributos incidentes sobre a operagdo de venda dos mesmos sejam recolhidos
naquela modalidade.

11.11. O TJAC, nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e IN SRF n° 480/2004, fara retengdo, na fonte, de
Contribuig@o Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL, Contribuigdo para a Seguridade Social — COFINS, Contribuicdo para o PIS e
Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica - IRPJ.

11.12. Os pagamentos ficardo condicionados a apresentagdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela
Contratada:

a) Registro da obra no CREA, mediante apresentacdo de ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica;

b) Registro da obra no INSS;
¢) Certiddo de Tributos Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a prestagdo do servigo;

d) Folha de Pagamento dos funcionarios acompanhada das Guias; GPS — Guia de previdéncia Social; GFIP — Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informacdo da Previdéncia Social; Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda
documento que comprove a baixa da matricula do INSS quando se tratar do pagamento da ultima parcela do contrato da obra; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, “acordo com a lei
12.440/2011”.

11.13. Para cumprimento do previsto no item anterior, o Orgio CONTRATANTE, podera proceder a vistoria, em todos os livros
contabeis da Contratada.

12. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar o contrato, deixar de entregar
documentag@o exigida neste instrumento, apresentar documentagao falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou
cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e de contratar com o Estado, e sera descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.2. No caso de inexecugao total ou parcial das obrigagdes assumidas sujeitar-se-a a empresa adjudicataria as sangdes previstas na
Segdo 11 do Capitulo IV da Lei 8.666/93, podendo a Administragdo, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sangoes:
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12.2.1. Adverténcia, que devera ser feita através de notificacdo por meio de oficio, mediante contra-recibo do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigagdes assumidas;

12.2.2. Multa:

12.2.2.1. Multa de mora — nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso, cumulativamente, ap6s decorrido o prazo de entrega
fixado no instrumento convocatorio; que sera calculada sobre o valor empenhado, até o limite maximo de 15 (quinze) dias:

a. 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso, do 1.° (primeiro) ao 5° (quinto) dia;

b. 1,0% (um por cento) por dia de atraso, do 6° (sexto) ao 10° (décimo) dia;

c. 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso, do 11° (décimo-primeiro) ao 15° (décimo-quinto) dia.

12.2.2.2. Multa por inexecucio contratual:

a. Inexecugdo parcial — multa no percentual de 20% (vinte por cento), que sera calculada sobre o valor empenhado, por
inadimpléncia de qualquer item contratado ou pelo atraso superior a 15 dias e inferior a 30(trinta) dias, podendo, a critério da

Administragdo, ndo mais ser aceito o material;

b. Caso a Administragdo aceite o material apos o prazo mencionado no subitem anterior, qual seja: 30 (trinta) dias de mora, isso
caracteriza inexecugao parcial do contrato.

c. Inexecugdo total — multa no percentual de 30% (trinta por cento), que seré calculada sobre o valor empenhado, cobrada pelo
atraso superior a 30 (trinta) dias, desde que a administragdo ndo mais aceite o material;

12.2.3. Suspensio temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o TJAC.
12.2.4. Declaraciio de Inidoneidade para licitar com a Administragdo Publica.

12.3. Sera aplicada a san¢@o de adverténcia nas seguintes condi¢des:

12.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execug@o do cronograma de execugdo fisico-financeiro.

12.3.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de
sangOes mais graves.

12.4. Suspensao tempordaria de participar em licitagdo e impedimentos de contratar com o TJAC:

12.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o TJAC, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n°® 8.666/93,
poderé ser aplicada 8 CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugao parcial do objeto.

12.5. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica:

12.5.1. A sangdo de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica, prevista no inciso IV, art. 87,
da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos, quando:

12.5.1.1. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

12.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

12.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TJAC, em virtude de atos ilicitos
praticados;

12.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razdo da execucao do contrato, sem consentimento prévio do TJAC;

12.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°® 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatorio, que venha ao
conhecimento do TJAC apos a assinatura do contrato;

12.5.1.6. Apresentagdo, ao TJAC, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitacdo ou para comprovar, durante a execucao do contrato, a manutengdo das condi¢des apresentadas na habilitagao;

12.5.1.7. Inexecugdo total do objeto.

12.6. As sangoes previstas no subitem 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 poderao ser aplicadas juntamente com a do subitem 12.2.2,
garantindo-se a contratada o contraditorio e a ampla defesa.

12.7. Se houver aplicagdo de multa, esta sera descontada de qualquer fatura ou crédito existente no TJAC em nome da

CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferenca sera cobrada administrativa ou
judicialmente.
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12.8. As multas ndo tém carater indenizatorio e seu pagamento nao eximira a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a0 CONTRATANTE, decorrentes das infragdes cometidas.

12.9. Néo sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execugdo dos servigos, advir de caso fortuito ou motivo de forga
maior.

12.10. Da sang¢@o aplicada cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da notificagdo, a autoridade superior aquela que aplicou a
sangao.

12.10.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contato da comunicacdo oficial.

12.10.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

13. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

13.1. A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

14. DO DIARIO DE OBRAS

14.1. Cabera a Contratada o fornecimento e manutengdo do Diario de Obras, que ficara permanentemente disponivel no local de
execugdo dos servicos para a efetivacdo de registros.

14.2. O Diario de Obras deve ter capa resistente, ser constituido de paginas em 03 (trés) vias, sendo as duas primeiras destacaveis e
a terceira fixa, numeradas e rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em

execugdo formal, solicitagdes e informagdes diversas, tudo que, a critério das partes, deva ser objeto de registro, até o encerramento
dos servigos.

14.3. A Fiscalizacdo devera por sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diario, apds todas as anotagdes nele
registradas, tendo as vias a seguinte destinagao:

14.3.1. 1* Via - Fiscalizagdo e, ap6s o recebimento definitivo, anexacéo ao dossié dos servigos;
14.3.2. 2% Via - Contratada;
14.3.3. 3% Via - Diario de Obras, a ser arquivado na Secretaria de Administra¢ao da Contratante.

14.4. A Contratada devera registrar no Diario de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informagdes, sob supervisdo da Fiscalizagao
da Contratante:

14.4.1. Identificagdo dos servigos, inclusive nimero do Contrato;

14.4.2. Identificagdo da Contratada;

14.4.3 Prazo contratual;

14.4.4. Data do registro, prazo de execucao, dias decorridos e dias restantes, relativamente a execugao;
14.4.5. Atrasos verificados na execugo dos servicos;

14.4.6. Quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

14.4.7. Eventuais condigdes meteoroldgicas prejudiciais a execugdo dos servicos;

14.4.8. Ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis estranhos a vontade da Contratante e da Contratada, que alterem,
substancialmente, as condigdes de execugdo dos servigos;

14.4.9. Consultas dirigidas a Fiscalizagdo, bem como pedidos de providéncias e as respostas obtidas;

14.4.10. Data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado;
14.4.11. Acidentes ocorridos no decorrer da execucdo dos servigos;

14.4.12. Respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

14.4.13. Eventual omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante ou escassez de material, que dificulte o andamento dos
servigos;
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14.4.14. Realizacdo de testes, bem como os resultados obtidos;

14.4.15. Servigos extras aprovados e realizados;
14.4.16. Faturas entregues a fiscalizagao;

14.4.17. Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro.

15. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel (is) técnico(s): Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista e Engenheiro
de Seguranga no Trabalho e/ou Técnico Equivalente, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) com jurisdi¢@o sobre o domicilio da sede do licitante e/ou no Ministério do Trabalho (Decreto n.
92.530, de 9 de abril 1986), comprovando sua regularidade e do responsavel (eis) técnico (o0s). Para o licitante vencedor da licitag@o,
caso nao seja do Acre, por ocasido da assinatura do contrato sera exigido o visto do CREA/AC ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

15.2. Comprovagao do(s) Responsavel (eis) Técnico(s) do quadro da empresa na data da licitagdo, ter (em) executado, a qualquer
tempo, obras/servigos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddo (0es) de acervo
técnico CAT e atestado(s), em nome do proprio Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA, através da respectiva CAT.

15.3. Servigos Requeridos:

SERVICO REQUERIDOS UN

Montagem e execu¢ao de estruturas metalicaslkg

15.4. A comprovagdo de vinculo profissional se fara:
15.4.1. Por contrato de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagéo civil;

15.4.2. Por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante;

15.4.3. Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o s6cio ou proprietario;

15.4.4. Por declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracao
de anuéncia do profissional;

15.4.5. Por Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, que figure o profissional como Responsavel Técnico.

15.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, somente sera(8o) aceito(s)
com a(s) comprovagao(des) da respectiva(s) certiddo (des) do CREA, ndo sendo aceitas certificagdes através de carimbos.

15.6. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) no CREA da regido onde os servigos foram
executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo, servigos de obras/servigos de caracteristicas compativeis com
o objeto desta licitagdo, através de certiddes (acervo Técnico — CAT) e/ou atestados, em nome da propria Licitante, fornecido por
pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, devidamente certificados pelo CREA.

SERVICO REQUERIDOS UN  |QUANT.

Montagem e execugao de estruturas metalicas kg 5.100

15.6.1. Declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s), autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe;

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=713103&infra_siste... 10/16



04/11/2019 SEI/TJAC - 0675848 - Termo de Refer€ncia

15.6.2. Declaragao de compromisso da licitante em manter, na conducdo da obra, o profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) a
atender a exigéncia do subitem 15.3;

15.7. A empresa devera fornecer declara¢do expressa que os Técnicos exigidos no edital cumprirdo jornada integral de trabalho na
referida obra;

16. PRECO DE REFERENCIA

16.1. O TJAC em avaliacdo preliminar resultou um valor de RS 386.890,73 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa
reais e setenta e trés centavos) para servigos de engenharia e materiais, necessarios.

Anexo I — Orcamento Estimativo, Composicio dos Custos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro;

As planilhas or¢amentarias que constituem este Anexo estdo disponiveis no sitio do TJAC, no endereco:

http://

O CONTRATADO devera apresentar seu préoprio cronograma fisico-financeiro, apés assinatura do contrato, nos termos do
Anexo L.

Anexo II -Planilha de Composi¢io do BDI;

3 FORNECIMENTO
COMPOSICAO DE BDI OBRAS |DE MATERIAL E
EQUIPAMENTO
- o~ TaxasAde. Taxas de Referéncias
Cédigo Descricao Referéncias |,
0 (%)
(%)

AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL  [4,00% 3,45%

(Incidéncia: Custo Direto)

TAXA DE SEGURO RISCO E N o
SRG GARANTIA 2,07% 1,33%

(Incidéncia: Custo Direto)
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SEGURO E GARANTIA

0,80%

0,48%

RISCO

(Risco: Obras Simples)

(Risco: Obras
Medianas)

1,27%

0,85%

(Risco: Obras Complexas)

IDF

TAXA DAS DESPESAS
FINANCEIRAS

1,23%

0,85%

(Incidéncia: Custo Direto + Administragdo Central +

(Seguro + Garantia + Risco))

TAXA DE LUCRO BRUTO OU REMUNERACAO DA
EMPRESA

6,16%

5,11%

(Incidéncia: Custo Direto + Administragdo Central +

(Seguro + Garantia + Risco) + Despesas Financeiras)

TAXA DE IMPOSTOS OU
TRIBUTOS

7,65%

5,65%

(Incidéncia: Pre¢o de Venda ou Faturamento)

1.1

PIS

0,65%

0,65%

1.2

COFINS

3,00%

3,00%

1.3
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1.4

INSS

2,00%

2,00%

1.5

CPMF - Nao Inclusa (Desde 01/01/2008)

1.6

IRPJ - Nao Incluso (Acérdao 325/2007 - TCU)

1.7

CSLL - Nao Incluso (Acoérdao 325/2007 - TCU)

FORMULA DO BDI

BDI =

__ (1+(AC+S+R+G)).(1+DF).(1+L)___

(1-1)

Onde,

AC = taxa de rateio da administragdo central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G = taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

IDF = taxa representativa das despesas financeiras;

L. = taxa que corresponde ao lucro bruto ou remuneracéo da empresa e;

I = taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS ¢ ISS).

Fonte: (Acorddo 2369/2011 - TCU)

Taxa de BDI ou LDI >>>

23,43%

17,72%

(Incidéncia: Sobre o Custo Direto)
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Anexo III — Modelo de Planilha de Encargos Sociais;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA HORISTA ¢ MENSALISTA (COM
DESONERACAO)
Vigéncia a partir de:
03/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
[DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
Salario Educagao 2,50 2,50
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
SECONCI 0,00 0,00
Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=713103&infra_siste...
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Feriados 4,77 0,00
Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
13° Salario 10,97 8,33
Licenga Paternidade 0,08 0,06
Faltas Justificadas 0,73 0,56
Dias de Chuvas 1,68 0,00
Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
Férias Gozadas 9,51 7,23
Salario Maternidade 0,03 0,02
Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 46,86 16,98
GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 5,54 4,21
Aviso Prévio Trabalhado 0,32 0,24
Férias Indenizadas 3,73 2,84
Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,65 3,53
Indenizagdo Adicional 0,47 0,35
Total de Encargos Sociais que niio recebem incidéncias de A 14,71 11,17
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,87 2,85
Re@nc@dénc@a de Grupo A sobre Aviso Prévio Tra})alhado e 0.50 0.38
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,37 3,23
*GRUPO E
Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00
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TOTAL(A+B+C+D+E) 86,75 48,18

OBS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informag¢do Dias de Chuva — INMET

Anexo IV — Projetos;

Os projetos que constituem este Anexo estdo disponiveis no sitio do TJAC, no endereco:

http://

Obs.: Caso o licitante tenha interesse em gravar os projetos em “.dwg”, seu representante devera trazer um DVD virgem por
ocasido da vistoria.

Rio Branco-AC,  de outubro de 2019.

Rio Branco-AC, 11 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Alexandre Medici Aguiar Viana da Silva, Assessor(a), em 11/10/2019, as
11:42, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

sell o

eletrénica

Pz A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o cédigo verificador
0675848 ¢ 0 codigo CRC 19ABFACC.
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