

	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Código:
		FOR-DILOG-002-xx (V.00)

ORIGEM: Solicitação DRVAC/SUPAL 0727671

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o Art. 24 da Instrução Normativa nº 5 de 2017 e o Art.12 da Instrução Normativa 4 de 2014, emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde a Equipe de Planejamento da Contratação deverá ser responsável por realizar os Estudos Técnicos Preliminares necessários a análise de sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor atenda às necessidades da Administração.

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Conforme determinações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos seus processos de aquisição e contratação, deve cumprir as regras estabelecidas na instrução normativa subscrita.

O Decreto 10.024/2019 prevê o Estudo Técnico Preliminar, que é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação na modalidade pregão, que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, servirá de fundamento para a elaboração do Termo de Referência, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável (Art. 3º, IV, do Decreto nº 10.024/2019), bem como IN nº 40, de 22 de maio de 2020, publicada no DOE em 26/05/2020 - Edição 99 / Seção :1, página 15 do Diário Oficial da União.

Ademais, as contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPOG, 2017).

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de copeiragem, carregador, montador de móveis, jardinagem e roçagem, com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e Interior justifica em razão da necessidade de atendimento especializado para atender demanda diária nas diversas atividades desenvolvidas no gabinete da presidência, da vice-presidência, corregedoria geral de justiça, juizados cíveis, juizados criminais, assim como aos diversos eventos desenvolvidos por este Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Os serviços a serem contratados exigem, dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, com observância às recomendações aceitas pelas técnicas, normas e legislações aplicáveis, a fim de prover os serviços necessários para o manuseio dos equipamentos e utensílios nas dependências deste Egrégio Poder Judiciário.

Por tanto, também a necessidade de contratação do serviço objeto do presente documento, dar-se-á em virtude da ausência no quadro funcional desta Corte de Justiça, onde não dispõem de pessoal especializado para o desenvolvimento de atividades, tais quais as previstas na referida contratação.

Contudo, todas as atividades a serem desenvolvidas se darão por profissionais cujas categoriais são reconhecidas legalmente e estão relacionadas na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, e está disponível, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de modo que permite a decisão de aquisição com base no menor preço, enquadrando-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05.

Os serviços são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002: “*Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.*”

Por fim, os serviços de natureza continuada, pois sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da administração, e sua contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro, visto que sua manutenção contínua é imprescindível, uma vez que está voltado para o funcionamento das rotinas administrativas do Órgão, devendo vigorar por no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas seguintes normas:

- Lei nº 10.520 de 17/7/2002;
- Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000;
- Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;
- Resolução nº 169/2013-CNJ, de 31/01/2013;
- Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017;
- IN nº 40, de 22 de maio de 2020, publicada no DOE em 26/05/2020 - Edição 99 / Seção :1, página 15 do Diário Oficial da União, a partir de 01 de julho de 2020.
- Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES;

QUANTITATIVO DE POSTOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Para atender as demandas do TJAC, são necessários os seguintes serviços:

SERVIÇOS DE COPEIRAGEM			
ITEM	COMARCA	UNID	QTDE INSTITUCIONAL
1	Rio Branco	Posto	14
2	Bujari	Posto	1
3	Senador Guiomard	Posto	1
4	Capixaba	Posto	1

5	Xapuri	Posto	1
6	Brasileia	Posto	1
7	Assis Brasil	Posto	1
8	Epitaciolândia	Posto	1
9	Acrelândia	Posto	1
10	Plácido de Castro	Posto	1
11	Sena Madureira	Posto	1
SERVIÇO DE CARREGADOR			
ITEM	COMARCA	UNID	QTDE INSTITUCIONAL
13	Rio Branco	Posto	9
14	Epitaciolândia	Posto	1
15	Brasiléia	Posto	1
16	Sena Madureira	Posto	1
SERVIÇO DE JARDINAGEM			
ITEM	COMARCA	UNID	QTDE INSTITUCIONAL
17	Rio Branco	Posto	3
18	Acrelândia	Posto	1
SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS			
ITEM	COMARCA	UNID	QTDE INSTITUCIONAL
19	Rio Branco	Posto	2
SERVIÇOS DE ROÇAGEM			
COMARCA DE ASSIS BRASIL			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum de Assis Brasil - Rua Francisco das Chagas, Q 49, Bairro cascata.	92	24
COMARCA DE ACRELÂNDIA			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Juiz João Oliveira Paiva - Avenida Edmundo Pinto, 581, Centro.	3.708,31	24
2	Juizado Especial Cível - Avenida Sete Quedas, s/n, Centro.	575,55	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		4.283,86	
COMARCA DE BRASILÉIA			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira - Avenida Geny Assis, 369, Centro.	50,00	24
2	Ex-Residência Oficial - Avenida Geny Assis, Centro.	423,00	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		473	
COMARCA DO BUJARI			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Des. Paulo Ithamar Teixeira - BR 364, KM 28, nº 390.	6.758,50	24
2	Juizado Especial Cível - BR 364, KM 28, nº 390.		
TOTAL DE METROS QUADRADOS		6.758,50	
COMARCA DE CAPIXABA			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Des. Alvaro de Brito Viana - Rua Francisco Cordeiro de Andrade, s/n, Bairro Conquista.	486,00	24
TOTAL DE METROS QUADRADOS		486,00	
COMARCA O DE EPITACIOLÂNDIA			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum de Epitaciolândia - BR 317, KM 01, Bairro Aeroporto.	1.539,23	24
2	Prédio da Antiga Serventia – Av. Internacional – Epitaciolândia – Acre.	386,64	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		1.985,87	
COMARCA O DE MANOEL URBANO			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum de Manoel Urbano - Rua Mendes de Araújo, s/n, Bairro São José.	338,00	24
2	Ex – Cartório - Rua Valério Caldas Magalhães, Centro	165,00	
3	Terreno - Rua José Francisco do Nascimento S/N, São José	2.791,66	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		3.295,66	
COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Des. Lourenço Furtado Portugal – Av. Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.	2.712,48	24
2	Residência Oficial 1 - Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.	299,50	
3	Residência Oficial 2- Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.	172,00	
4	Residência Oficial 3 - Avenida Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.	418,47	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		3.602,47	
COMARCA DE PORTO ACRE			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Centro Integrado de Cidadania - Rua Alfredo Gama, s/n, Bairro Livramento.	1.425,53	24
2	Terreno Urbano – Rua das Margaridas, Centro.	6.286,31	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		7.711,89	
COMARCA DE SENADOR GUIOMARD			

Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Des. Ananias Gadelha Filho - Avenida Castelo Branco, 1460, Bairro Centro.	1.025,33	24
2	Centro Integrado de Cidadania - Rua 3 de Maio, 1377, Bairro Centro.	309,00	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		1.334,00	
COMARCA DE SENA MADUREIRA			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum Des. Vieira Ferreira - Rua Cunha Vasconcelos, s/n, Bairro Centro.	352,00	24
2	Terreno Urbano - Rua Monsenhor Távora, 445, Centro.	765,00	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		1.117,00	
DISTRITO DE VILA CAMPINAS			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Juizado Especial Cível - Rua Caxinawá, 93, Bairro Centro.	275,00	24
TOTAL DE METROS QUADRADOS		275,00	
COMARCA DE XAPURI			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	Fórum de Xapuri - Rua Floriano Peixoto, 62, Bairro Centro.	296,00	24
2	Residência Oficial – Rua: João Barbosa – Xapuri.	1.020,00	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		1.316,00	
COMARCA DE SANTA ROSA DO PURUS			
Item	Descrição	Área Externa (M2)	QTD de Roçagem por mês
1	PAC - Rua Porfirio de Moura, s/n, Bairro Centro.	88,00	24
2	Terreno – Rua 28 de Abril	800,00	
TOTAL DE METROS QUADRADOS		888,00	

MATERIAL

COPEIRAGEM – COMARCA DE RIO BRANCO					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	90	Mensal	1.080
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	54	Mensal	648
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	48	Mensal	576
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	72	Mensal	864
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	26	Mensal	312
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	54	Mensal	648
7	Pano de prato 100% algodão - 45cm x 65cm	Und	72	Trimestral	288
8	Escova para lavar garrafa	Und	18	Trimestral	72
9	Saco de coar café (pano)	Und	54	Trimestral	216
10	Avental de napa	Und	22	Semestral	44
COPEIRAGEM – COMARCA DE XAPURI					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato 100% algodão - 45cm x 65cm	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café (pano)	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE SENA MADUREIRA					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	5	Mensal	60
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE SENADOR GUIOMARD					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO					

Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE CAPIXABA					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE BUJARI					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE BRASILEIA					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
MATERIAL PARA COPEIRAGEM – COMARCA DE ACRELÂNDIA					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra de 200g (pacote de 5 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE ASSIS BRASIL					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120

5	Sabão em barra (01 pacote de 05 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2
COPEIRAGEM – COMARCA DE PORTO ACRE					
Item	Descrição do Produto	Und	Qtde Estimada	Periodicidade	Qtde Anual
1	Detergente líquido de 500ml	Und	6	Mensal	72
2	Limpa alumínio líquido de 500ml	Und	5	Mensal	60
3	Palha de aço nº 1, pacote de no mínimo 25g	Und	5	Mensal	60
4	Esponja para lavar louças dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	Und	10	Mensal	120
5	Sabão em barra (01 pacote de 05 barras)	Pct	2	Mensal	24
6	Limpador multiuso (veja, uau, ipê, zab, ajax, cif, etc) - 500ml	Und	5	Mensal	60
7	Pano de prato	Und	3	Trimestral	12
8	Escova para lavar garrafa	Und	1	Trimestral	4
9	Saco de coar café	Und	2	Trimestral	8
10	Avental de napa	Und	1	Semestral	2

MATERIAL DE CONSUMO PARA JARDINAGEM				
COMARCA DE RIO BRANCO				
Item	Descrição do Produto	Área de Uso	Und	Qtd anual
1	Adubo 04 x 14 x 08	Externa	Kg	40
2	Adubo 10 x 10 x 10	Externa	Kg	40
3	Defensivo concentrado conta lagarta, etc	Externa	Frasco	10
4	Defensivo concentrado contra formigas	Externa	Litro	10
5	Terra adubada	Externa	Saco com 20 kilos	100
6	Adubo vegetal	Externa	Saco com 20 kilos	100
COMARCA DE RIO ACRELÂNDIA				
Item	Descrição do Produto	Área de Uso	Und	Qtd anual
1	Adubo 04 x 14 x 08	Externa	Kg	4
2	Adubo 10 x 10 x 10	Externa	Kg	4
3	Defensivo concentrado conta lagarta, etc	Externa	Frasco	2
4	Defensivo concentrado contra formigas	Externa	Litro	2
5	Terra adubada	Externa	Saco com 20 kilos	10
6	Adubo vegetal	Externa	Saco com 20 kilos	10

EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM			
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS – COMARCA DE RIO BRANCO			
Item	Descrição	Qtd	Qtd anual
1	Bomda de formicida	Qtd	1
2	Carrinho de mão (pneu com câmara)	Qtd	3
3	Cavadeira articulada com cabo	Qtd	1
4	Cavadeira reta com cabo	Qtd	1
5	Enxada com cabo (tamanho médio)	Qtd	2
6	Enxadão com cabo (tamanho médio)	Qtd	2
7	Enxadinha com sacho duplo	Qtd	1
8	Facão (médio)	Qtd	3
9	Serrote De Poda Para Galhos Com Serra Curva	Qtd	2
10	Conjunto 3 Tesouras para Poda, jardinagem	Qtd	2
11	Motopodador à Gasolina C/ Extensor	Qtd	1
12	Lima P/ Amolar Enchada C/ Cabo 8	Qtd	2
13	Pá de bico com cabo	Qtd	2
14	Regador de plástico, tipo bico com chuveiro com alça inteira e capacidade para 10 litros	Qtd	2
15	Tesourão para galho	Qtd	1
16	Tesourão para grama	Qtd	1
17	Vanga (pá reta para transplantes)	Qtd	1
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS – COMARCA DE ACRELÂNDIA			
Item	Descrição	Qtd	Qtd Anual
1	Bomda de formicida	Qtd	1
2	Carrinho de mão (pneu com câmara)	Qtd	1
3	Cavadeira articulada com cabo	Qtd	1
4	Cavadeira reta com cabo	Qtd	1
5	Enxada com cabo (tamanho médio)	Qtd	1
6	Enxadão com cabo (tamanho médio)	Qtd	1
7	Enxadinha com sacho duplo	Qtd	1
8	Facão (médio)	Qtd	1
9	Serrote De Poda Para Galhos Com Serra Curva	Qtd	1
10	Conjunto 3 Tesouras para Poda, jardinagem	Qtd	1
11	Motopodador à Gasolina C/ Extensor	Qtd	1
12	Lima P/ Amolar Enchada C/ Cabo 8	Qtd	1
13	Pá de bico com cabo	Qtd	1

14	Regador de plástico, tipo bico com chuveiro com alça inteira e capacidade para 10 litros	Qtd	1
15	Tesourão para galho	Qtd	1
16	Tesourão para grama	Qtd	1
17	Vanga (pá reta para transplantes)	Qtd	1

LEVANTAMENTO DE MERCADO/ESTIMATIVA DE PREÇOS

A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no Art. 24, Inc VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos licitatórios.

Assim sendo, foi realizada pesquisa de preços junto ao sistema de Banco de Preços, ferramenta reconhecida pela transparência e confiabilidade dos dados apresentados, bem como pesquisa de preços praticado no mercado local (0798087, 0798088, 0798534 e 0798644).

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra terceirizada com dedicação exclusiva, para atender demanda diária nas diversas atividades desenvolvidas neste Tribunal de Justiça, atuando 8 (oito) horas por dia com 2 (uma) hora de intervalo, iniciando o expediente às 7h da manhã e com término às 17h.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução de contratação de mão de obra especializada para o TJ/AC, espera-se atender com eficácia as demandas dos serviços realizados nesta Corte de Justiça, garantindo o bem-estar das pessoas envolvidas, assim como o bom andamento de suas das atividades.

PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado, visto que esta Corte de Justiça já possui copas devidamente equipadas para o desenvolvimento das atividades.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Atualmente a empresa PREMIUM SERVIÇOS EIRELI, ora contratada para execução/prestação presta serviços de copeiragem, carregador, montador de móveis, jardinagem para contratação da presente demanda, através do contrato 35/2017, formalizado nos autos administrativo SEI nº 0000468-04.2016.8.01.0000.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mencionada, ou seja, empresa contratada para fornecimento de mão de obra terceirizada com dedicação exclusiva, para os referidos serviços em tela descritos, mostra-se possível e tecnicamente necessária, bem como, diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida para o presente objeto.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso para pretensão dos serviços pretendidos por este Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Ocorre que não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato, em atenção apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação de empresa para execução dos serviços pretendidos por este Poder Judiciário, conforme demonstrado no quadro abaixo relacionado.

RISCO: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação para realização dos serviços pretendidos por esta Poder Judiciário.	
Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor designado. Diretoria de Logística / Gerência de Contratação
Ação de Contingência	Responsável

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor designado.
Designar membros com mais experiência em contratações.	

RISCO 02 – Estimativa de preço inadequada	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado licitação deserta.	
Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos deste Poder Judiciário.	
Ação Preventiva	Responsável
Utilizar o bando de preços para cotação do item a ser contratado, ou pesquisa de preços praticado no mercado local.	Diretoria de Logística / Gerên
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto simililar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.	Diretoria Regional do Vale do Diretoria de Logística / Gerên

RISCO 03 – Atraso na conclusão da Licitação	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos institucionais que imp processos judiciais.	
Ação Preventiva	Responsável
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.	Diretoria de Logística / Gerêr Permanente de Licitação – CI
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto simililar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou formação de equipe multidisciplinar de pronto-emprego para agilidade nas respostas.	Diretoria de Logística / Gerêr Permanente de Licitação – CI

RISCO 04 – Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alt
Impacto	() Baixa (X) Média () Alt
DANO	
A empresa contratada não deverá receber pelos serviços prestados pela execução do presente contato em caso de excepcionalidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência presente contrato.	Diretoria de Gestão Estratég
Ação de Contingência	Responsável
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Diretoria de Gestão Estratég

RISCO 05 – Sobrepreços no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alt
Impacto	() Baixa () Média (X) Alt
DANO	
Não atendimento ao princípio da economicidade.	
Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Con - CPL.
Ação de Contingência	Responsável
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Con - CPL.

RISCO 06 – Preços subestimados no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Possibilidade de resultar em licitação fracassada.	
Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Com - CPL. Diretoria de Gestão Estratég

Ação de Contingência	Responsável
Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.	Diretoria de Logística e Com - CPL. Diretoria de Gestão Estratégic

RISCO 07 – Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.	
Probabilidade	(☐) Baixa (X) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (X) Alta
DANO	
Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição. Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Descrição detalhada do objeto a ser contratado, principalmente com relação aos uniformes e equipamentos de proteção individual necessários.	Diretoria Regional do Vale do designada.
Ação de Contingência	Responsável
Adequação da pesquisa de preço junto a empresa do ramo de atividade.	Diretoria de Logística, Comis – CPL e Gerencia de Contrata

RISCO 08 – Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.	
Probabilidade	(☐) Baixa (X) Média (☐) Alt
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (X) Alt
DANO	
Redução do quantitativo de terceirizados a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços prestados no Campus Rio Paranaíba.	
Ação Preventiva	Responsável
Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.	Diretoria Regional do Vale d designado. Diretoria de Gestão Estratégic
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos.	Diretoria de Gestão Estratégic Diretoria de Finanças Diretoria Regional do Vale d designado Diretoria de Logística e Geré

RISCO 09 – Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Diário da Justiça - TJAC.	
Probabilidade	(☐) Baixa (X) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (X) Alta
DANO	
Não atendimento ao princípio da publicidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão da instrução da processual.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licit Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do Diretoria de Fianças
Ação de Contingência	Responsável
Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Diretoria de Logística e Gerên Diretoria Regional do Vale do ou supervisor designado

RISCO 10 - Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas	
Probabilidade	(X) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (X) Alta
DANO	
Falta de prestação dos serviços. Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.	
Ação Preventiva	Responsável
Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação no Diário da Justiça através do envio de Edital para empresas do ramo via e-mail.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Licit Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do
Ação de Contingência	Responsável
Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.	Diretoria Regional do Vale do Diretoria de Logística e Gerên Diretoria de Gestão Estratégic Diretoria de Finanças

RISCO 11 - Processo licitatório não for concluído antes do encerramento do contrato atual 35/2017, formalizado nos autos 0000468-04-2016.8.01.0000

Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
---------------	------------------------------

Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
---------	------------------------------

DANO

Falta de prestação dos serviços.

Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução dos meses desejados até a conclusão do processo licitatório.

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	--------------------

Definição e conscientização das partes envolvidas quanto ao prazo	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Lic Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale do
---	--

Ação de Contingência	Responsável
-----------------------------	--------------------

Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.	Diretoria Regional do Vale do Diretoria de Logística e Gerê Diretoria de Gestão Estratégic Diretoria de Finanças Assessoria Jurídica
---	--

RISCO 12 - Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.

Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alt
---------------	-----------------------------

Impacto	() Baixa () Média (X) Alt
---------	-----------------------------

DANO

Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.

Ação Preventiva	Responsável
-----------------	--------------------

Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado local e na Administração Pública (pesquisa de preços no mercado e estudo de legislações pertinentes)	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Li Gerência de Contratação Diretoria Regional do Vale d
---	--

Ação de Contingência	Responsável
-----------------------------	--------------------

Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de Li
--	---

RISCO 13 - Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômico-financeira.

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta

DANO

Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93.

Contratação irregular.

Ação Preventiva	Responsável
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação. Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário. Licitante realizar visita técnica, se necessário.	Diretoria de Logística Comissão Permanente de I
Ação de Contingência	Responsável
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado, notifica a licitante para que esta possa regularizar sua documentação dentro do prazo previsto na contratação.	Diretoria Regional do Vale

RISCO 14 - Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.

Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta

DANO

Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais.

Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais

Ação Preventiva	Responsável
Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais. Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais	Diretoria Regional do Vale
Ação de Contingência	Responsável
Estudo e adoção de procedimentos sistemados para readequação imediata do quadro de gestores	Diretoria Regional do Vale

RISCO 15 - Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços..

Probabilidade	(X) Baixa () Média () .
Impacto	() Baixa () Média (X) .
DANO	
Falta de prestação dos serviços; Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.	
Ação Preventiva	Responsável
O pregoeiro responsável pelo certame deve deixar claro as condições da contratação no momento da habilitação. Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar o contrato. Punir os licitantes de acordo com a legislação.	Diretoria de Logística e C
Ação de Contingência	Responsável
Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de classificação do processo licitatório.	Diretoria de Logística e C

RISCO 16 - Vencimento da proposta por sobrestamento.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média ()
Impacto	() Baixa (X) Média ()
DANO	
Atraso no atendimento da demanda. Recusa do licitante em manter a proposta.	
Ação Preventiva	Responsável
Conferir e controlar a vigência da proposta.	Diretoria de Logística e
Ação de Contingência	Responsável
Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora.	Diretoria de Logística e

RISCO 17 - Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média ()
Impacto	() Baixa () Média (X)
DANO	
Problemas na execução contratual. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	

Ação Preventiva	Responsável
Revisão na totalidade do Termo de Referência e Minuta de Contrato, de acordo com as novas diretrizes da In nº 05/2017	Diretoria de Logística e
Ação de Contingência	Responsável
Verificar as divergências, solicitar justificativas e providências cabíveis.	Diretoria de Logística e

RISCO 19 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média (
Impacto	() Baixa () Média (C
DANO	
Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93.	
Contratação irregular.	
Ação Preventiva	Responsável
Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação.	Diretoria de Logística
Ação de Contingência	Responsável
Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura do contrato.	Diretoria Regional do

RISCO 20 - Falta de publicação no Diário Oficial da Justiça dos atos necessários à validade do contrato.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média
Impacto	() Baixa (X) Média
DANO	
Não atendimento ao princípio da publicidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Serviço de Material aplica a lista de verificação.	Diretoria de Logístic
Ação de Contingência	Responsável
Serviço de Material adota as providências cabíveis.	Diretoria Regional d

RISCO 21 - Atraso de pagamento aos funcionários terceirizados.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média (

Impacto	() Baixa () Média () Alta
DANO	
Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Ação Preventiva	Responsável
Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia	Diretoria Regional de Logística
Ação de Contingência	Responsável
Regularização imediata das obrigações.	Empresa contratada.

RISCO 22 - Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao recolhimento de FGTS pela Contratada.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média () Alta
DANO	
Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.	
Ação Preventiva	Responsável
Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios; Conta vinculada; Seguro-Garantia.	Diretoria Regional de Logística
Ação de Contingência	Responsável
Regularização imediata das obrigações.	Empresa contratada

RISCO 23 - Ausência da garantia prevista em contrato.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média () Alta
DANO	
Ausência de cobertura por garantia em caso de necessidade de cumprimento das disposições do contrato, a ser utilizada para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamento rescisão.	
Ação Preventiva	Responsável
Realização da garantia por parte da Contratada, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56 da Lei n.º 8.666/93.	Diretoria de Logística
Acompanhamento da vigência da apólice.	Diretoria de Finanças e Contabilidade Diretoria Regional de Logística

Ação de Contingência	Responsável
Na ausência de garantia, realização imediata por parte da Contrata.	Empresa contratada

RISCO 24 - A contratada deixa de providenciar e entregar os uniformes dentro dos padrões e prazos exigidos.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média
Impacto	() Baixa () Média
DANO	
Comprometimento orçamentário.	
Ação Preventiva	Responsável
Controle da entrega através de recibos nominais de cada funcionário da empresa contratada.	Diretoria Regional
Ação de Contingência	Responsável
Glosa no pagamento do serviço prestado.	Diretoria Regional Diretoria de Finanças

RISCO 25 - A contratada deixa de providenciar e entregar os equipamentos de proteção individual – EPI's.	
Probabilidade	() Baixa (X) Média
Impacto	() Baixa () Média
DANO	
Comprometimento orçamentário.	
Risco de acidentes de trabalho.	
Ação Preventiva	Responsável
Controle da entrega através de recibos nominais.	Diretoria Regional
Ação de Contingência	Responsável
Glosa no pagamento do serviço prestado.	Diretoria Regional Diretoria de Finanças

RISCO 26 - Segurança do Trabalho.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média

DANO

Lesões ósseo musculares resultantes de má postura (coluna vertebral, devido a longos períodos em pé e/ou sentado) e má circulação (membros inferiores, devido a longos p Estresse, decorrente de todos e/ou de parte dos fatores anteriormente relacionados, somados a longas jornadas de trabalho.

Ação Preventiva	Responsável
Constante treinamento das atividades com ênfase em técnicas de recepção de pessoas; ginástica laboral. Reunião das medidas preventivas relacionadas; Redução da jornada de trabalho.	Contratada
Ação de Contingência	Responsável
Manter profissional habilitado para análises periódicas.	Contratada

DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome	Função	Lotação
Sérgio Baptista Quintanilha Júnior	Diretor	Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC
Kéops Francisco Cordeiro de Souza	Supervisor Regional	Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC

Grato pela Atenção



Documento assinado eletronicamente por **Keops Francisco Cordeiro de Souza, Supervisor de Regional**, em 20/07/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Baptista Quintanilha Júnior, Diretor(a)**, em 20/07/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0819291** e o código CRC **58BD0302**.