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1. OBJETO
Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza, conservação,  jardinagem e roçagem com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mão-de-obra, com vistas à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras e canteiros dos imóveis, com a destinação final dos
resíduos em local adequado, por um período mínimo de 12 (doze) meses, visando suprir as demandas da rotina das atividades de funcionamentos na capital e
interior deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Estes serviços que se pretende contratar têm características complementares e acessórias aos assuntos que constituem a área de competência legal do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre.
O TJAC não dispõe em seu quadro de pessoal, servidores para suprir a demanda extraordinária de atividades envolvidas para esse fim o qual que se pretende-se
contratar, portanto, faz-se necessária  a  de serviço considerado como atividade-fim.
Dessa forma, o objetivo da contratação é garantir o bom funcionamento das atividades fins do Tribunal, no sentido de assegurar o cumprimento de sua missão
institucional.
A eleição de postos de trabalho se deve às especificidades das demandas administrativas que motivam a contratação. Em outros termos, não há como quantificar
os serviços previamente com o acerto necessário para viabilizar a adequada execução contratual. Pelo menos com a antecedência da duração de um contrato da
espécie;
A vertente eleita está amparada no § 1º do artigo 11 da IN/MPOG n. 02/2008 e alterações, a saber:
Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que
elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço, ou por postos de trabalho.

§ 1º excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço
quando houver inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.

Os serviços que se serão realizados por porto de serviços (fixo) ou sob demanda previamente definidos pela gestão e fiscaização deste contrato.
Contudo, como o próprio objeto da licitação demonstra, busca-se atender a demandas de natureza permanente, porém imprevisíveis e sazonais, sobretudo as que
surgem de uma hora para outra e exigem pronto atendimento, tornando-se difícil de se determinar quantitativa e previamente o volume de serviços;
Não obstante o que relatado nas linhas precedentes, é de se registrar que a sistemática de se remunerar pela produção (Acordo de Nível de Serviço) ainda é
incipiente no âmbito da Administração Pública.
Observamos que nem mesmo o Tribunal de Contas da União aplica integralmente os critérios estabelecidos no referido normativo, pois em recente
contratação de serviços de recepção, copeiragem, jardinagem, limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial (Pregão Eletrônico Nº
07/2014) foi utilizado o critério de postos de serviços;
É possível que doravante, com a melhor compreensão do assunto, e seguindo-se a experiência deste Poder e de outros órgãos, consigamos evoluir para, se for o
caso, melhor atender às recomendações normativas e das Unidades de controle:
Jardinagem: os serviços de jardinagem, tem por objetivo manter em bom estado de conservação as áreas circundantes das edificações e apresentação visual das
instalações, garantir o bom funcionamento das atividades fins do Tribunal, no sentido de assegurar o cumprimento de sua missão institucional.correspondentes
com fornecimento dos materiais necessários para sua execução, onde funcionam as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre na Capital e interior,
conforme especificação do Termo de Referência.
Roçagem: os serviço de roçagem mecanizada, a operação de remoção da vegetação herbáceo-lenhosa de forma cíclica e rotineira e  por  demanda (interior),
utilizando-se para tanto, os recursos humanos e todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços solicitados pelos supervisores de cada comarca.
Entre os materiais e ferramentas imprescindíveis, cita-se: proteção individual (EPI), Norma Regulamentadora de número 6 (NR/6) e tela de proteção para roçagem
(6x2), roçadeiras mecanizadas, vassouras metálicas do tipo rastel, vassourões, garfos, enxadas, saco para recolhimento dos entulhos e outros apetrechos atinentes.
Assim, tal pedido de compras com objetivo de atender as diversas demandas de manutenção dos espaços verdes dos prédios na capital e interior deste Tribunal,
seja pela manutenção do bom funcionamento dos espaços deste Poder Judiciário.
3. DESCRIÇÃO DE REQUISITOS.
 

GRUPO 1 - SERVIÇOS DE ROÇAGEM - RIO BRANCO
 

GRUPO 1 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ROÇAGEM - RIO BRANCO

ITEM COMARCA UNID QTDE
INSTITUCIONAL

 QTD DE
MÊS

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
GERAL

1 Serviço de Roçagem com fornecimento de material para
a comarca de Rio branco. Posto 02 12    

2 Serviço de Jardinagem com fornecimento de material
para a comarca de Rio branco. Posto 03 12    

Endereços para execução da roçagem:
1. Fórum Barão do Rio Branco: Rua Benjamin Constant, 1165. Centro, CEP: 69.900-064;
2. Palácio da Justiça: Rua Benjamin Constant, 277, Centro, CEP: 69.905-072; 
3. Cidade da Justiça: Rua Paulo Lemos de Moura Leite, 878, Portal da Amazônia, 69915-777;
4. Sede Administrativa: Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631; e,

Á



5. Área de Preservação Ambiental ao lado da Sede Administrativa deste Poder Judiciário.
Ademais, caso este Tribunal de Juistiça do Estado do Acre, careça de fazer o roço em outra unidade administrativa, a empresa contratada deverá ir até o local para
execução da presente demanda.
 
3.1 MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM
Com relação aos EPI's: De acordo com a Norma Regulamentadora de número 6 (NR 6), todas as empresas têm o dever de fornecer a seus colaboradores os
Equipamentos de Proteção Individual adequados para proteger o trabalhador dos riscos que podem ameaçar sua segurança e saúde no trabalho. No caso do
roçador, os principais EPIs que devem ser fornecidos são:
Avental de raspa de couro, com tiras de couro para ajuste na cintura e no pescoço.
Cinturão de segurança com talabarte duplo em Y, com 04 pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças nos ombros, apoio lombar, regulagem total e
indicador de queda
Kit de Capacete com abafador de ruídos (27dB) e protetor facial de 8 polegadas e 1 mm de espessura acoplados, com carneira, catraca de ajuste, sistema de
amortecimento e testeira. Capacete fabricado em polietileno e protetor facial de policarbonato. O abafador deve ser em concha e atenuação ruídos de 27dB.
Óculos de segurança, hastes de nylon ajustáveis, lentes anti-riscos de policarbonato com fibras UVA e UVB transparente.
Perneira/caneleira de proteção, fabricado em couro, com talas de PVC na parte frontal, metatarso em baixo dos pés, fechamento em velcro e fechos plásticos.
Roçadeira a gasolina, com lâminas 3 pontas 250mm, motor com potência 1.3 cv, 25.4 de cilindradas e bomba de combustível manual. O equipamento deverá
possuir sistema antivibratório, sistema de amortecimento de arranque, cabo multifuncional e cinto de suporte.
Protetor de roçagem flexível de 5,0 x 1,5 m, com fixação por haste metálica, com tela de nylon.
3.2 MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - CAPITAL E INTERIOR
Com relação aos EPI's: De acordo com a Norma Regulamentadora de número 6 (NR 6), todas as empresas têm o dever de fornecer a seus colaboradores os
Equipamentos de Proteção Individual adequados para proteger o trabalhador dos riscos que podem ameaçar sua segurança e saúde no trabalho. No caso do
jardineiro, os principais EPIs que devem ser fornecidos são:
Luvas de proteção
As luvas de proteção são essenciais para proteger as mãos do jardineiro durante a execução de suas tarefas. As luvas de borracha são as mais indicadas para lidar
com substâncias químicas, enquanto as luvas de malha de aço devem ser usadas para manusear ferramentas perfurocortantes.
Avental de raspa
O avental de raspa é um EPI que protege o corpo do profissional caso alguma ferramenta escape de sua mão ou no caso de contato com espinhos ou outros
pedaços de mato que podem machucar a pele.
Óculos de segurança
Dispositivo essencial para garantir a segurança dos olhos do usuário, os óculos de proteção evitam que a visão do trabalhador seja afetada pelos pedaços de mato
que estão sendo cortados.
Calçado de segurança
O calçado de segurança trata-se de um Equipamento de Proteção Individual que protege os pés do jardineiro contra cortes e perfurações.
Protetor auricular
Fundamental para proteger a audição do profissional, o protetor auricular deve ser utilizado quando a atividade do jardineiro envolver o uso de maquinário que
produz ruído elevado.
Máscara respiratória
Tanto a máscara respiratória como o  protetor facial  devem ser utilizados pelo jardineiro profissional em caso de manuseio de produtos químicos como
agrotóxicos.
Protetor solar e chapéu de proteção
Essenciais para garantir a saúde de profissionais que trabalham expostos ao calor intenso e raios solares.
 

MATETRIAL A SER FORNECIDO PARA CAPITAL:
 

ITEM DESCIÇÃO DO PRODUTO ÁREA DE USO UND QTD ANUAL
01 Adubo granulado 04 x 14 x 08 Externa KG 60
02 Adubo granulado 10 x 10 x 10 Externa KG 60
03 Adubo liquído folear em pó ou líquido Externo Unidade 20
04 Defensivo concentrado conta lagarta, etc Externa Frasco 20
05 Defensivo concentrado contra formigas Externa Litro 20
06 Terra adubada Externa Saco com 20 kilos 100
07 Adubo vegetal Externa Saco com 20 kilos 100
08 Isca para formiga (500g) Externa Unidade 15
09 Substrato para plantas Externa (saco de 10 kg) 12
10 Calcário Externa (saco de 50 kg) 6

 

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS - COMARCA DE
RIO BRANCO

ITEM DESCRIÇÃO QTD ANUAL
1 Bomba de formicida 3
2 Carrinho de mão (pneu com câmara) 3
3 Cavadeira articulada com cabo 3
4 Cavadeira reta com cabo 3
5 Enxada com cabo (tamanho Médio) 3
6 Enxadão com cabo (tamanho médio) 3
7 Enxadinha com sacho cuplo 3
8 Facão (médio) 4
9 Serrote de poda para galhos com serra curva 3

https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/luva-de-malha-equipamentos-epi/luva-de-latex/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/aventais/avental-de-raspa/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/oculos-de-protecao/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/calcados-de-seguranca/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/protetores-auditivos/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/mascaras-de-protecao/


10 Conjunto de 3 Tesouras para poda - Jardinagem 3
11 Motopodador à gasolina com extensor 1
12 Lima para amolar Enxada 8'', com cabo 6
13 Pá de bico com cabo 4

14 Regador de plástico, tipo bico com chuveiro com alça inteira e
capacidade para 10 litros 4

15 Tesourão para galho 3
16 Tesourão para grama 3
17 Vanga (pá reta para transplantes) 3
18 Mangueira para jardim: mínimo de 100m 3
19 Tesoura de poda para galhos altos 3

 

 

3.2 SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ROÇAGEM - INTERIOR
Deverá ser realizado por demanda (Roço), conforme solicitação feita pela Direção dos Foros das Comarcas do interior junto à DRVAC, através de e-mail ou
processo eletrônico - SEI;
 

GRUPO 2 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ROÇAGEM - COMARCAS DO INTERIOR
 
 

COMARCA DE ASSIS BRASIL - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

3

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum de Assis Brasil - Rua Francisco das
Chagas, Q 49, Bairro cascata.

95,69 08    

COMARCA DE ACRELÂNDIA - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

4

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Juiz João Oliveira Paiva - Avenida
Edmundo Pinto, 581, Centro.

3.598,77 m² 08    

5

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Juizado Especial Cível - Avenida Sete
Quedas, s/n, Centro

COMARCA DO BUJARI - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

8

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Des. Paulo Ithamar Teixeira - BR
364, KM 28, nº 390.

6.601,47 08    

9

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Juizado Especial Cível - BR 364, KM 28, nº
390.

COMARCA DE CAPIXABA - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

10

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Des. Álvaro de Brito Viana - Rua
Francisco Cordeiro de Andrade, s/n, Bairro Conquista.

751,97  08    

COMARCA O DE EPITACIOLÂNDIA - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral
11 Serviços de jardinagem roçada:  

   307,25
08    



Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum de Epitaciolândia - BR 317, KM 01,
Bairro Aeroporto.

12

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Prédio da Antiga Serventia – Av.
Internacional – Epitaciolândia – Acre.

COMARCA O DE MANOEL URBANO - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

13

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum de Manoel Urbano - Rua Mendes de
Araújo, s/n, Bairro São José.

  
216,73 08    14

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Ex – Cartório - Rua Valério Caldas
Magalhães, Centro.

15

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Terreno - Rua José Francisco do Nascimento
S/N, São José.

COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

16

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Des. Lourenço Furtado Portugal – Av.
Diamantino Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.

3.222,90
   08    

17

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Residência Oficial 1 - Avenida Diamantino
Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.

18

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Residência Oficial 2- Avenida Diamantino
Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro

19

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Residência Oficial 3 - Avenida Diamantino
Augusto Macedo, 1079, Bairro Centro.

COMARCA DE PORTO ACRE - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

20

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Centro Integrado de Cidadania - Rua Alfredo
Gama, s/n, Bairro Livramento

 
1.127,20

08    

21 Serviços de jardinagem roçada:



Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Terreno Urbano – Rua das Margaridas,
Centro.

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

22

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Des. Ananias Gadelha Filho - Avenida
Castelo Branco, 1460, Bairro Centro.  

   342,42 08    

23

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Centro Integrado de Cidadania - Rua 3 de
Maio, 1377, Bairro Centro.

COMARCA DE SENA MADUREIRA - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

24

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Fórum Des. Vieira Ferreira - Rua Cunha
Vasconcelos, s/n, Bairro Centro.

   1.282,42 08    

25

Serviços de jardinagem roçada:Serviços de jardinagem
roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Terreno Urbano - Rua Monsenhor Távora,
445, Centro.

DISTRITO DE VILA CAMPINAS - JARDINAGEM E ROÇAGEM
Item Descrição Área Externa (M2) Qtd de Roçagem por ano Preço Unitário Total Geral

26

Serviços de jardinagem roçada:
Os serviços deverão ser orientados pelo supervisor da
comarca que direcionará as atividades a serem
desenvolvidas por atendimento.
Endereço: Juizado Especial Cível - Rua Caxinawá, 93,
Bairro Centro.

178,39 08    

 

OBS: Será multiplicado o valor total de metros quadrados da área externa X a quantidade de Roçagem por ano X o preço unitário = Total Geral
Roçadores deverão estar devidamente equipados com os equipamentos de EPIs, a serem fornecidos pela empresa contratada, tais como: óculos, luvas, avental,
caneleira, protetor de ouvidos, etc, GRUPO 1 e GRUPO 2.
Quanto ao Grupo 1 e 2, a empresa contratada, os    serviços de roçagem entende-se neste termo como sendo o corte, onde o mato ou o capim estão altos, e
acabamento de meios-fio e proximidades das calçadas com roço manual, incluindo a retirada do material cortado, bem como a empresa também terá que fornecer
o material para ensacar o capim.
Estima-se que as roçagens  sejam efetuadas  a cada 30  (trinta) dias  no período das chuvas e a cada 45  (quarenta e cinco) dias no período mais seco,
estimando-se um total de de 08 (oito) roçagens anuais em cada comarca.
 

MÉDOTOS DE ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS DE ROÇAGEM
MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM
Com relação aos EPI's: De acordo com a Norma Regulamentadora de número 6 (NR 6), todas as empresas têm o dever de fornecer a seus colaboradores os
Equipamentos de Proteção Individual adequados para proteger o trabalhador dos riscos que podem ameaçar sua segurança e saúde no trabalho. No caso do
roçador, os principais EPIs que devem ser fornecidos são:
Avental de raspa de couro, com tiras de couro para ajuste na cintura e no pescoço.
Cinturão de segurança com talabarte duplo em Y, com 04 pontos de ancoragem (frontal, dorsal e laterais), alças nos ombros, apoio lombar, regulagem total e
indicador de queda
Kit de Capacete com abafador de ruídos (27dB) e protetor facial de 8 polegadas e 1 mm de espessura acoplados, com carneira, catraca de ajuste, sistema de
amortecimento e testeira. Capacete fabricado em polietileno e protetor facial de policarbonato. O abafador deve ser em concha e atenuação ruídos de 27dB.
Óculos de segurança, hastes de nylon ajustáveis, lentes anti-riscos de policarbonato com fibras UVA e UVB transparente.
Perneira/caneleira de proteção, fabricado em couro, com talas de PVC na parte frontal, metatarso em baixo dos pés, fechamento em velcro e fechos plásticos.
Roçadeira a gasolina, com lâminas 3 pontas 250mm, motor com potência 1.3 cv, 25.4 de cilindradas e bomba de combustível manual. O equipamento deverá
possuir sistema antivibratório, sistema de amortecimento de arranque, cabo multifuncional e cinto de suporte.
Protetor de roçagem flexível de 5,0 x 1,5 m, com fixação por haste metálica, com tela de nylon e proteror auricular.



 
MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM - CAPITAL E INTERIOR
Com relação aos EPI's: De acordo com a Norma Regulamentadora de número 6 (NR 6), todas as empresas têm o dever de fornecer a seus colaboradores os
Equipamentos de Proteção Individual adequados para proteger o trabalhador dos riscos que podem ameaçar sua segurança e saúde no trabalho. No caso do
jardineiro, os principais EPIs que devem ser fornecidos são:
Luvas de proteção
As luvas de proteção são essenciais para proteger as mãos do jardineiro durante a execução de suas tarefas. As luvas de borracha são as mais indicadas para lidar
com substâncias químicas, enquanto as luvas de malha de aço devem ser usadas para manusear ferramentas perfurocortantes.
Avental de raspa
O avental de raspa é um EPI que protege o corpo do profissional caso alguma ferramenta escape de sua mão ou no caso de contato com espinhos ou outros
pedaços de mato que podem machucar a pele.
Óculos de segurança
Dispositivo essencial para garantir a segurança dos olhos do usuário, os óculos de proteção evitam que a visão do trabalhador seja afetada pelos pedaços de mato
que estão sendo cortados.
Calçado de segurança
O calçado de segurança trata-se de um Equipamento de Proteção Individual que protege os pés do jardineiro contra cortes e perfurações.
Protetor auricular
Fundamental para proteger a audição do profissional, o protetor auricular deve ser utilizado quando a atividade do jardineiro envolver o uso de maquinário que
produz ruído elevado.
Máscara respiratória
Tanto a máscara respiratória como o  protetor facial  devem ser utilizados pelo jardineiro profissional em caso de manuseio de produtos químicos como
agrotóxicos.
Protetor solar e chapéu de proteção
Essenciais para garantir a saúde de profissionais que trabalham expostos ao calor intenso e raios solares.

 

4. ANÁLISE DE MERCADO
As contratações para os GRUPOS 1 e 2, serão decorrentes do Sistema de Registro de Preços, e serão de acordo com as demandas surgidas ao longo do ano e
vinculadas  a discricionariedade da Administração quanto ao momento oportuno da aquisição, bem como, em estrita observância a disponibilidade orçamentária e
financeira deste Tribunal.
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Tendo em vista que a pretensa contratação para os GRUPOS: 1 e 2,  serão atendidas nas Comarcas da capital e interior, e, estas já foram atendidas em outras
oportunidades por empresas que já compriram com todas obrigações da contratadas, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode ser
justificada.
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
As pesquisas de preços em diversos fornecedores foram necessárias para cálculo da média dos preços, que será utilizada como preço referencial. Porém, houve
também pesquisa de preços praticado no mercado local, onde o valor médio estimado para contratação dos serviços a serem realizados perfaz um valor estimativo
de R$ 714.684,68 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sesenta e oito centavos).
 7. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL
Atendimento às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, bem como não apresentando conflito com o
Planejamento Estratégico Institucional, PETIC, PLS e Resoluções ou com objetivos organizacionais relacionados à gestão das aquisições e contratações.
8. RESULTADOS PRETENDIDOS
Contratação de empresa através de Ata de Registro de preços para eventual e futura aquisição dos serviços pretendidos, visa atender Comarcas de Rio Branco,
Assis Brasil, Acrelândia, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena
Madureira, Distrito de Vila Campinas e Xapuri.
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Considerando que a pretensa contratação para execução dos serviços de roçagem serão atendidos nas Comarcas da capital e interior, e, estas já foram atendidas em
outras oportunidades por empresas que já compriram com todas obrigações da contratadas, a opção pelo parcelamento do objeto não se faz necessária, nem pode
ser justificada.
 11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Com base nas informações contidas neste Estudo Técnico Preliminar, não serão necessárias quaisquer adequações, quer sejam ná área de logística, infraestrutura,
pessoal, procedimental ou regimental.
13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
 

Nome Matrícula Função  Lotação
 Ana Paula Viana de Lima Carrilho 8000435  Diretora  Diretoria Regional do Vale do Acre

Matheus Ibsen Modesto de Sales 7001701 Técnico Judiciário - Supervisor
Administrativo Diretoria Regional do Vale do Acre

 

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros dos contratos/Atas de Registro de Preços anteriores, tais como:
empresa  I. SILVA DIAS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.621.332/0001-03, sediada na rua Frei Caneca, nº 1826, sala 02, Bairro Doca Furtado, Rio Branco-
Acre,  Tel.: (68)3227-6883/99934-1015,  e-mail:  l.silva07@gmail.com,  representada por IVO DA SILVA DIAS, RG nº 120055-1, CBMAC-AC, CPF nº
091.021.832-34, vencedor dos grupos 1, 2, 3 e 4 (Comarcas da Capital e Interior), formalizado nos autos do processo administrativo SEI nº  0003520-
32.2021.8.01.0000, bem como a empresa C SALDANHA SANTOS CORDEIRO E BATISTA, via Contrato nº 68/2017  (0294825), formalizado nos autos do
processo administrativo SEI nº 0007215-33.2017.8.01.0000, cuja a vigência encerrou-se no dia 23 de outubro de 2022.
Ademais,  o fornecimento dos serviços pretendidos por este Poder Judiciário  é essencial para este Poder Judiciário do Estado do Acre, onde a equipe de
planejamento considera viável a realização de nova contratação, haja vista já esta prevista no orçamento de 2023. 
 

https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/luva-de-malha-equipamentos-epi/luva-de-latex/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/aventais/avental-de-raspa/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/oculos-de-protecao/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/calcados-de-seguranca/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/protetores-auditivos/
https://www.mundolinhaviva.com.br/produtos/equipamentos-epi/mascaras-de-protecao/


13. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso para pretensão dos serviços pretendidos por este Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Ocorre que não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato, em atenção apenas os que tangiam o processo que permeia até a
formalização da contratação de empresa para execução dos serviços pretendidos por este Poder Judiciário, conforme demonstrado no quadro abaixo relacionado.

 

RISCO 01: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (X) Média (   ) Alta

DANO

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação para realização dos serviços pretendidos por esta Poder Judiciário.

Ação Preventiva Responsável

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja
prejuízos durante a fase de planejamento.

Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor
designado.

Diretoria de Logística / Gerência de Contratação

Ação de Contingência Responsável

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.

Designar membros com mais experiência em contratações.
Diretoria Regional do Vale do Acre, ou supervisor
designado.

 

RISCO 02 – Estimativa de preço inadequada

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao
preço praticado no mercado, causando licitação deserta.

Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos deste Poder Judiciário.

 

Ação Preventiva Responsável

Utilizar o bando de preços para cotação do item a ser contratado, ou pesquisa de preços praticado
no mercado local. Diretoria de Logística / Gerência de Contratação.

Ação de Contingência Responsável

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similiar. Solicitar nova cotação caso não
seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Diretoria Regional do Vale do Acre e supervisor.

Diretoria de Logística / Gerência de Contratação

 

RISCO 03 – Atraso na conclusão da Licitação

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta



DANO

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio, principalmente ao cumprimento de prazos de atos
institucionais que implicam no andamento dos processos judiciais.

Ação Preventiva Responsável

Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos,
impugnações e pedidos de esclarecimentos, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores
demandantes para pronta-resposta.

Diretoria de Logística / Gerência de Contratação e Comissão
Permanente de Licitação – CPL.

Ação de Contingência Responsável

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similiar. Solicitar nova cotação caso não
seja aceita pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou formação de equipe multidisciplinar
de pronto-emprego para agilidade nas respostas.

Diretoria de Logística / Gerência de Contratação e Comissão
Permanente de Licitação – CPL.

 

RISCO 04 – Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (X) Média (   ) Alta

DANO

A empresa contratada não deverá receber pelos serviços prestados pela execução do presente contato em caso de excepcionalidade.

Ação Preventiva Responsável

Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência presente
contrato. Diretoria de Gestão Estratégica, e Diretoria de Finanças.

Ação de Contingência Responsável

Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. Diretoria de Gestão Estratégica, e Diretoria de Finanças.

 

RISCO 05 – Sobre preços no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X ) Alta

DANO

Não atendimento ao princípio da economicidade.

Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado.

Ação Preventiva Responsável

Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados. Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
- CPL.

Ação de Contingência Responsável

Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados. Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
- CPL.

 



RISCO 06 – Preços subestimados no orçamento estimativo para a construção das Planilhas de Custos e Formação de Preços

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X ) Alta

DANO

Possibilidade de resultar em licitação fracassada.

Ação Preventiva Responsável

Pesquisa de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.
Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
- CPL.

Diretoria de Gestão Estratégica

Ação de Contingência Responsável

Adequação de preço com base na Convenção Coletiva vigente e orçamentos atualizados.
Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação
- CPL.

Diretoria de Gestão Estratégica

 

RISCO 07 – Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X ) Alta

DANO

Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição.

Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.

Ação Preventiva Responsável

Descrição detalhada do objeto a ser contratado, principalmente com relação aos uniformes e
equipamentos de proteção individual necessários.

Diretoria Regional do Vale do Acre ou Supervisão
designada.

Ação de Contingência Responsável

Adequação da pesquisa de preço junto a empresa do ramo de atividade.
Diretoria de Logística, Comissão Permanente de Licitação –
CPL e Gerencia de Contratação.

 

 

RISCO 08 – Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (   ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X ) Alta

DANO

Redução do quantitativo de terceirizados a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços prestados no Campus Rio Paranaíba.

Ação Preventiva Responsável



Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível.
Diretoria Regional do Vale do Acre e supervisor designado.

Diretoria de Gestão Estratégica

Ação de Contingência Responsável

Revisão do custo de outros contratos e otimização dos serviços através da modelagem dos processos.

Diretoria de Gestão Estratégica

Diretoria de Finanças

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação.

 

RISCO 09 – Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Dário da Justiça - TJAC.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Não atendimento ao princípio da publicidade.

Ação Preventiva Responsável

Revisão da instrução da processual.

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Gerência de Contratação

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

Diretoria de Fianças

Ação de Contingência Responsável

Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis.

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação.

Diretoria Regional do Vale do Acre

ou supervisor desgnado

 

RISCO 10 -  Possibilidade de licitação deserta devido à ausência de propostas

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Falta de prestação dos serviços.

Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.

Ação Preventiva Responsável

Divulgação do processo licitatório além das vias normais de publicação no Diário da Justiça através do
envio de Edital para empresas do ramo via e-mail.

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Gerência de Contratação

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado



Ação de Contingência Responsável

Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado.

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação.

Diretoria de Gestão Estratégica

Diretoria de Finanças

Assessoria Jurídica

 

RISCO 11 -  Processo licitatório não for concluído antes do encerramento da Ata de Registro de Preços nº 59/2022 (1165426), formalizado nos autos 0003520-
32.2021.8.01.0000, cuja a vigência encerrará no dia 11 de abril de 2023.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Falta de prestação dos serviços.

Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução dos meses desejados até a conclusão do processo
licitatório.

Ação Preventiva Responsável

Definição e conscientização das partes envolvidas quanto ao prazo

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Gerência de Contratação

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado

Ação de Contingência Responsável

Prorrogação em caráter excepcional do contrato em vigência.

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado.

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação.

Diretoria de Gestão Estratégica

Diretoria de Finanças

Assessoria Jurídica

 

RISCO 12 - Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Atraso no processo de contratação e consequente atraso no início da prestação do serviço.

Ação Preventiva Responsável

Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado local e na Administração Pública
(pesquisa de preços no mercado e estudo de legislações pertinentes)

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Gerência de Contratação



Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor
designado

Ação de Contingência Responsável

Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação

Assessoria Jurídica

 

RISCO 13 - Licitante apresenta documentação inválida de habilitação fiscal, técnica e qualificação econômicofinanceira.

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93.

Contratação irregular.

Ação Preventiva Responsável

Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação
econômico-financeira dentro

dos parâmetros exigidos na contratação.

Providenciar atestado de capacidade técnica, se necessário.

Licitante realizar visita técnica, se necessário.

Diretoria de Logística

Comissão Permanente de Licitação – CPL

 

Ação de Contingência Responsável

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designado, notifica a licitante para que esta possa
regularizar sua documentação dentro do prazo previsto na contratação.

Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor
designado.

 

 

RISCO 14 - Nomear os mesmos servidores para atuarem como gestores e fiscais em um número excessivo de contratos.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais.

Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais

Ação Preventiva Responsável

Avaliação das alternativas de pessoas aptas para serem nomeados como de gestores e fiscais.

Capacitar servidores para atuarem com gestores e fiscais

Diretoria Regional do Vale do Acre ou servidor desigan

 

Ação de Contingência Responsável

Estudo e adoção de procedimentos sistemados para readequação imediata do quadro de gestores Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor
designado.



 

 

RISCO 15 - Empresa vencedora do certame, cuja proposta foi adjudicada e homologada, recusar-se a assinar o contrato de prestação de serviços.

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Falta de prestação dos serviços;

Prorrogações não desejadas por motivos de exceção à regra ou manutenção de custos passíveis de redução.

Ação Preventiva Responsável

O pregoeiro responsável pelo certame deve deixar claro as condições da contratação no momento da
habilitação.

Alertar veementemente o licitante vencedor quanto à punição em caso de recusa em assinar o contrato.

Punir os licitantes de acordo com a legislação.

Diretoria de Logística e Comissão Permanente de
Licitação

 

Ação de Contingência Responsável

Verificar possibilidade de convocação do próximo colocado, com relação às melhores propostas, na ordem de
classificação do processo licitatório.

Diretoria de Logística e Comissão Permanente de
Licitação

 

 

RISCO 16 - Vencimento da proposta por sobrestamento.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

DANO

Atraso no atendimento da demanda.

Recusa do licitante em manter a proposta.

Ação Preventiva Responsável

Conferir e controlar a vigência da proposta.
Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação

 

Ação de Contingência Responsável

Prorrogar a validade da proposta junto à licitante vencedora. Diretoria de Logística e Comissão Permanente de Licitação

 

RISCO 17 - Divergências textuais entre o Termo de Referência e a Minuta de Contrato.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO



Problemas na execução contratual.

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ação Preventiva Responsável

Revisão na totalidade do Termo de Referência e Minuta de Contrato,

de acordo com as novas diretrizes da In nº 05/2017

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

 

Ação de Contingência Responsável

Verificar as divergências, solicitar justificativas e providências cabíveis. Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

 

RISCO 19 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei n.º 8.666/93.

Contratação irregular.

Ação Preventiva Responsável

Manter válida a regularidade fiscal federal, estadual, municipal, trabalhista, INSS, FGTS e qualificação
econômico-financeira dentro dos parâmetros exigidos na contratação. Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

Ação de Contingência Responsável

Serviço de Material notifica a Contratada para que esta possa regularizar sua documentação e suspende,
temporariamente, a assinatura do contrato. Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designa

 

RISCO 20 - Falta de publicação no Diário Oficial da Justiça dos atos necessários à validade do contrato.

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

DANO

Não atendimento ao princípio da publicidade.

Ação Preventiva Responsável

Serviço de Material aplica a lista de verificação. Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

Ação de Contingência Responsável

Serviço de Material adota as previdências cabíveis. Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor design

 

RISCO 21 - Atraso de pagamento aos funcionários terceirizados.



Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

Ação Preventiva Responsável

Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios;

Conta vinculada; Seguro-Garantia
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor design

Ação de Contingência Responsável

Regularização imediata das obrigações. Empresa contratada.

 

RISCO 22 - Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com relação ao recolhimento de FGTS pela Contratada.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

Ação Preventiva Responsável

Conferência mensal dos recolhimentos e pagamentos obrigatórios;

Conta vinculada; Seguro-Garantia.
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor design

Ação de Contingência Responsável

Regularização imediata das obrigações. Empresa contratada.

 

RISCO 23 - Ausência da garantia prevista em contrato.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Ausência de cobertura por garantia em caso de necessidade de cumprimento das disposições do contrato, a ser utilizada para cobrir multas, indenizações a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão.

Ação Preventiva Responsável

Realização da garantia por parte da Contratada, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art.
56 da Lei n.º 8.666/93.

Acompanhamento da vigência da apólice.

Diretoria de Logística e Gerência de Contratação

Diretoria de Finanças

Diretoria Regional do Vale do Acre ou superviso

 



Ação de Contingência Responsável

Na ausência de garantia, realização imediata por parte da Contrata. Empresa contratada.

 

RISCO 24 - A contratada deixa de providenciar e entregar os uniformes dentro dos padrões e prazos exigidos.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Comprometimento orçamentário.

Ação Preventiva Responsável

Controle da entrega através de recibos nominais de cada funcionário da empresa contratada. Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor desin

Ação de Contingência Responsável

Glosa no pagamento do serviço prestado.
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor desig

Diretoria de Finanças

 

RISCO 25 - A contratada deixa de providenciar e entregar os equipamentos de proteção individual – EPI’s.

Probabilidade (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Comprometimento orçamentário.

Risco de acidentes de trabalho.

Ação Preventiva Responsável

Controle da entrega através de recibos nominais. Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor desinado

Ação de Contingência Responsável

Glosa no pagamento do serviço prestado.
Diretoria Regional do Vale do Acre ou supervisor designad

Diretoria de Finanças

 

RISCO 26 - Segurança do Trabalho.

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

DANO

Lesões ósseo musculares resultantes de má postura (coluna vertebral, devido a longos períodos em pé e/ou sentado) e má circulação (membros inferiores, devido a lon
períodos de pouca mobilidade ou imobilidade).



Estresse, decorrente de todos e/ou de parte dos fatores anteriormente relacionados, somados a longas jornadas de trabalho.

Ação Preventiva Responsável

Constante treinamento das atividades com ênfase em técnicas de recepção de pessoas; ginástica laboral.
Reunião das medidas preventivas relacionadas;

Redução da jornada de trabalho.
Contratada

Ação de Contingência Responsável

Manter profissional habilitado para análises periódicas. Contratada

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Ibsen Modesto de Sales, Supervisor(a) de Regional, em 01/03/2023, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Viana de Lima Carrilho, Diretora, em 08/03/2023, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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