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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica - Comissdo Permanente de Licitagao

EDITAL N° 10/ 2016
PREGAO PRESENCIAL SRP

(PROCESSO SEI N° 0000751-27.2016.8.01.0000)

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE, por intermédio do(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria n® 110, de 04/02/2016, publicada no Diario
da Justica n° 5.586, de 23/02/2016, torna publica a abertura de procedimento licitatério na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR VALOR
POR GRUPO, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n® 3.555/2000, Decreto Federal n® 7.892/2013, aplicando-se,
subsidiariamente, as disposi¢des da Lei n.° 8.666/1993, e subordinando-se as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DAS DISPOSICOES INICIAIS

1.1. Os envelopes contendo a Proposta ¢ os Documentos de Habilitagdo serdo recebidos pelo(a) PREGOEIRO(A), em sessdo publica a ser realizada no dia
29/09/2016, as 09:00 horas (horario local), na Sala de Reunides da Diretoria de Logistica, situada na Sede Administrativa, & Rua Tribunal de Justiga, s/n., Via
Verde - Rio Branco/AC., CEP 69915-631.

1.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagdo desta licitagdo na data acima mencionada, o evento serd
automaticamente transferido para o primeiro dia til subsequente, salvo comunicagdo em contrario.

1.3. A CPL néo se responsabiliza por documentagéo e proposta que, enviadas por via postal e/ou entregues em outros setores, ndo chegarem até a data e horario
estabelecidos.

1.4. Este edital e seus anexos estdo a disposigdo dos interessados no site www.tjac.jus.br, na opgao “Licitagdes, “Licitagdes Atuais”.

1.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente neste Tribunal.

1.6. Integram o presente edital, como ANEXOS, e independente de transcri¢do, os documentos seguintes:

ANEXO I Termo de Referéncia

ANEXO II | Minuta da Ata de Registro de Pregos

ANEXO III | Minuta do Contrato

ANEXO IV | Formulario de Proposta de Precos

ANEXO V | Declaragdo de Inexisténcia de Grau de Parentesco e de Vinculo Empregaticio

ANEXO VI | Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagao

ANEXO VII | Declaragdo dando ciéncia de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitagcao

égf‘ X0 Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta

ANEXO IX Declarag@o de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz a partir dos quatorze anos

ANEXO X Declaragdo de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Cooperativas e/ou equiparados ndo havendo nenhum dos impedimentos

previstos nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=100000...

1.7. E facultado ao(a) PREGOEIRO(A) proceder, em qualquer fase da licitagdo, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do Processo
licitatorio, vedada a inclus@o posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da Proposta e da Habilitagao.

1.8. A minuta do Contrato (Anexo III) devera ser assinada eletronicamente pela licitante vencedora, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da sua
disponibilizagdo no Sistema Eletronico de Informagdo - SEI.

1.8.1. Para poder efetivar as assinaturas eletronicas, a licitante vencedora devera estar cadastrada no Sistema Eletronico de Informagao deste Tribunal.
1.8.2. Caso ndo possua o referido cadastro, sera enviado link de pagina da internet, para o e-mail do responsavel pela assinatura do Contrato, como forma de se
implementar a assinatura eletronica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste termo a formagdo de registro de pregos para eventual contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos
arquitetonicos e complementares para construgdes e reformas de imoéveis de propriedade ou cedido ao Tribunal de Justica do Estado do Acre, conforme
especificagdes e quantidades discriminadas no Anexo I — Termo de Referéncia deste Edital.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
3.1. Até 02 dias tteis antes da data fixada para o recebimento das Propostas deste PREGAO, qualquer cidaddo ou licitante poderd solicitar esclarecimento,

providéncias ou impugnar o ato convocatorio do presente certame licitatorio por irregularidade na aplicagio da Lei.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagdes deverdo ser enviados a(o) Pregoeiro(a) exclusivamente por meio eletronico via internet, através do e-mail
cpl@tjac.jus.br.

3.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que ndo o fizer no prazo estabelecido no item 3.1 hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera
efeito de recurso consoante dispde o § 2° do art. 41 da Lei n° 8.666/93.

3.3. Cabera ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos setores responsaveis pela elaboragdo deste instrumento, decidir sobre a peti¢cdo no prazo de um dia util.

3.4. Acolhido o pedido, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando as alteragdes, inquestionavelmente, nao afetarem a formulagio das
propostas.

3.5. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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4.1. Poderao participar deste Pregdo Presencial os interessados que pertengam ao ramo de atividade relacionado com o objeto e que atendam a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentagao exigida neste edital e seus anexos.

4.2. Nao poderdo participar desta licitagdo:

a) Pessoa juridica que ndo atenda aos requisitos de habilitagdo contidos neste prego presencial;
b) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto deste PREGAO;
¢) Empresas que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

d) Empresas que estejam suspensas, temporariamente, de participar de licitagdes ou impedidas de contratar com qualquer 6rgdo da Administragdo Pablica, nas
esferas federal, estadual e municipal, em observancia ao entendimento exposto no Parecer ASJUR n°. 334/2013, nos termos do posicionamento do STJ (REsp n°.
151.567/RJ);

e) Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os efeitos da punicéo;

f) Empresas que tenham entre seus socios, gerentes, diretores, funcionarios ou integrantes de quadro técnico, membro ou servidor do PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DO ACRE, ou que tenham participado da elaboragdo do Termo de Referéncia, ou, ainda, conjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive,
de membros ou servidores investidos em cargo de dire¢ao ou assessoramento do Poder Judiciario;

g) Em recuperag@o judicial ou extrajudicial ou com faléncia decretada, que se encontrem sob concurso de credores ou em processo de insolvéncia, dissolu¢ao ou
em liquidacdo.

4.3. A participagdo na presente licitagao implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus anexos,
bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e, ainda, a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Os atos publicos desta Licitagdo poderdo ser presenciados por qualquer cidadio, porém, so terdo direito a usar a palavra, rubricar e assinar documentos e
interpor recursos os representantes devidamente credenciados.

5.2. Na Sessdo Publica de recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitagdo, o licitante far-se-a representar por seu titular ou por pessoa devidamente
credenciada. Somente estes poderdo se manifestar em nome do licitante na pratica dos demais atos inerentes ao PREGAO.

5.3. No inicio da Sess@o Publica sera aberto o Credenciamento e o(a) Pregoeiro(a) fara as devidas comprovagdes quanto a existéncia dos necessarios poderes para
a representagao dos licitantes através de seus credenciados ou socios mediante a apresentagdo dos respectivos documentos, nas condigdes seguintes:

a) Se a licitante se fizer representar por seu socio, devera este, para que se promovam as devidas averiguagdes quanto & Administragdo e Geréncia da Sociedade,
apresentar Carteira de Identidade ou documento equivalente, bem como cépia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de Sociedade Empreséria e, no caso de Sociedades por Ag¢des, acompanhado de documento de Elei¢do de seus Administradores, e, no caso de
Empresario Individual, a inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis;

b) Caso seja designado outro representante, este devera estar devidamente credenciado, sendo imprescindivel, para que o credenciamento seja aceito, a
apresentagdo dos documentos seguintes:

b1) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b2) Procuragdo publica ou particular, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento
esse que obrigatoriamente devera ser apresentado em copia junto com a credencial para a comprovagdo da condi¢do do titular para delegar poderes ao
representante credenciado;

5.4. Devera ser apresentada a Declaragdo Dando Ciéncia de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitag@o, na forma do Inciso VII, do artigo 4°, da Lei
10.520/2002 (Anexo VII);

5.5. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o tnico admitido a intervir nas etapas do procedimento licitatorio e a responder, para todos os
atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

5.6. Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5.7. Apds encerrado o credenciamento, serdo recebidos os envelopes de Propostas e da Habilitagdo dos credenciados, ndo sendo, a partir deste momento,
permitida, sob qualquer argumento, a admissao de licitantes retardatarios.

5.8. Fica a critério da empresa licitante reapresentar no Envelope 02 - Documentos para Habilitagdo os documentos ja apresentados no ato do credenciamento.

6. DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA

6.1. No caso de participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, sera observado o disposto na Lei Complementar n® 123/06,
notadamente os artigos. 42 a 49.

6.1.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a nas condi¢des do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.2. No caso de participagdo de sociedade cooperativa que se enquadre nas disposi¢oes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar
n° 123/06, esta recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.3. O empresario individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruigdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n° 123/06 independera de inscrigdo da ME/EPP ou equiparado no regime tributario
simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, € ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do
artigo citado deverdo apresentar declaracdo de que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como ME/EPP ou equiparado, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar n°® 123/06.

6.4. A declaragdo de que trata o subitem anterior devera ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), no credenciamento, em separado dos envelopes Proposta e Habilitagao.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. A proposta e os documentos de habilitagdo serdo entregues pelos representantes do licitante ao(a) Pregoeiro(a), no dia, hora e local citados no subitem 1.1 deste
Edital, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua parte externa:

ENVELOPE N° 01 ENVELOPE N° 02
Proposta de Precos Documentos para Habilitagdo
PREGAO PRESENCIAL N°. .../2016 PREGAO PRESENCIAL N°. .../2016
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE
Data: Data:
Hora: Hora:

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=100000...
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Razdo Social da Empresa Licitante: Razao Social da Empresa Licitante:
CNPJ: CNPJ:

7.2. Os documentos de habilitagio exigidos neste PREGAO deverdio ser legiveis ¢ poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de copia
autenticada por Tabelido de notas ou por membro da equipe de apoio do(a) Pregoeiro(a) do TJAC, mediante a apresentagdo do documento original ou, ainda, por
publicac@o em 6rgao de Imprensa Oficial.

7.3. Na hipétese de o interessado pretender servir-se da autenticagdo por servidor membro da equipe de apoio, este ficara a disposigdo dos interessados no horario
das 8 as 18 horas, na sala da Comissdo Permanente de Licita¢do, localizada no Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre, situado na Rua Tribunal de Justiga, s/n°, Via
Verde, CEP 69915-631, Rio Branco — AC, observadas as condigdes seguintes:

a) Somente serdo aceitas copias legiveis;
b) Nao serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.3.1. Toda e qualquer documentag@o podera ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, até 1 (uma) hora antes da respectiva licitagdo. A qualquer
tempo, o interessado podera efetuar e autenticar via cartorio, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer apresentacdo sem a devida autenticagao;

7.4. A inobservancia do estipulado nestes subitens acarretara a desclassificagdo ou a inabilitagdo do licitante, conforme o caso.

7.5. A Proposta, assim como os documentos de Habilitagdo, sdo documentos licitatorios e apds abertos os envelopes serdo juntados aos autos do Processo
Licitatorio, ndo podendo deles ser retirados.

8. DA PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser preenchida pelo licitante em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada no ENVELOPE N° 01, conforme Anexo
IV deste Edital, contendo os elementos e informagdes seguintes:

a) Numero do Pregdo, razdo social da empresa, nimero do CNPJ, enderego completo, niimero de telefone incluso o de fax e celular, se houver, e-mail, bem como
nome de banco, nimero da conta e a respectiva agéncia onde o licitante deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ registrado na Proposta devera ser
o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasido do pagamento do objeto contratado, caso o licitante seja vencedor;

b) Descri¢do do objeto da licitagdo de acordo com as especificagdes minimas constantes do Termo de Referéncia, Anexo I deste Edital;
¢) Preco ofertado expresso em moeda corrente nacional, onde, havendo divergéncia entre o prego unitario e o por extenso, prevalecera esse Gltimo.

cl) Nos pregos cotados deverdo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas
diretas ou indiretas, relacionadas com a prestagdo de servigos, objeto da presente licitagdo;

c2) Somente serdo aceitos pregos com até 2 (duas) casas decimais apos virgula, conforme dispde a Lei n® 9.069/1995;

d) Indicagdo do prazo de validade da Proposta, ndo podendo este ser inferior a 60 (sessenta) dias da data de sua entrega;
e) Indicagdo do prazo para pagamento;

e) Data e assinatura do representante legal do licitante, com sua qualificag¢do e identificagdo do nome abaixo da assinatura.

8.2. ApOs a abertura da Proposta ndo sera admitido pedido de desisténcia, sem que fique o licitante sujeito a aplicagdo de san¢des previstas na Lei n® 10.520/2002,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), previsto no artigo 43, §6° da Lei 8.666/93.

8.2.1. A Proposta, uma vez aberta, vinculara o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao cumprimento do seu objeto, nas condi¢des definidas no Edital
consoante dispde a Lei n® 10.520/2002.

8.3. O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar prorrogagdo do prazo de validade da Proposta, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso
de concordancia, a Proposta ndo podera ser modificada.

8.4. Na hipotese do processo licitatorio vir a ser interrompido em razdo de Recurso Administrativo, o prazo de validade da Proposta fica automaticamente
prorrogado por igual numero de dias em que estiver suspenso o procedimento de licitagdo.

8.5. Nao serdo consideradas Propostas apresentadas por internet (e-mail), via postal ou fac-simile. A Proposta devera ser formulada e entregue nas condi¢des
disciplinadas neste Edital e, rigorosamente, apresentada em obediéncia as especificagdes dele constantes.

8.6. O TJAC poder3, caso julgue necessario, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composi¢ao dos pregos propostos.
9. DA HABILITACAO

9.2. Para habilitagio neste PREGAO, serdo exigidos os seguintes documentos:
9.2.1. Habilitac#o juridica

9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedade por agdes, os documentos de eleigdo de seus
administradores;

a) Os documentos do subitem 9.2.1.2 deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
9.2.1.3. No caso de sociedades civis, inscri¢do do ato constitutivo, acompanhado de documentos de elei¢do da diretoria em exercicio;

9.2.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
9.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNP]J;

9.2.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional mediante apresentagio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014, referente a todos os créditos
tributarios federais, créditos tributarios relativos as contribui¢des sociais, contribui¢des instituidas a titulo de substitui¢do e as contribui¢des devidas, por lei, a
terceiros, inclusive inscritas na Divida Ativa da Unido (DAU);

9.2.2.3. Prova de Regularidade de Situagdo ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF, relativo ao
FGTS, emitida pela Caixa Econdmica;

9.2.2.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante Certidao Negativa de Débitos Fiscais;
9.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

9.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO, em relagdo a todos os estabelecimentos da empresa, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da CNDT, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, 1° de maio de 1943, instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011.

9.4. Qualifica¢io Econémico-Financeira

9.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperagao judicial ou recuperagdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
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9.4.2. O requisito para a habilitacdo da institui¢do financeira é a solidez financeira e patrimonial, comprovada mediante a apresentacdo do 1ultimo balango e
demonstra¢des financeiras exigidas pela legislacdo de regéncia e do qual se possam extrair indices que comprovem a sua boa situa¢do financeira, no caso os
indices utilizados para medir a solvéncia bancéaria, conforme estipulado neste TR, em conformidade com a Resolugdo n°® 3.490, do CMN, de 29/08/2007 e circular
n° 3.360, do BACEN, de 12/09/2007 e demais normais aplicaveis.

9.4.2.1. A comprovacdo da boa situagdo financeira da instituicdo interessada serd efetivada pela apresentagdo do indice que mede a solvéncia dos bancos,
denominados Indice de Basiléia, devendo ser comprovado indice minimo de 11% (onze por cento), resultante da aplicagdo da seguinte formula:

IB= PR x 100 (PRE/fator F), onde:

e IB = Indice de Basiléia ou indice de Adequagio de Capital;
e PR = Patriménio de Referéncia;
¢ PRE = Patrimoénio de Referéncia Exigido;

e Fator F=0,1

9.4.2.2. A férmula supramencionada devera estar aplicada em memorial de célculo, juntado ao balango patrimonial, devidamente assinado por Contador habilitado
9.5. Qualificag¢do Técnica
9.5.1. Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel (is) técnico(s):

Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecéanico, Engenheiro de Seguranga no Trabalho e Arquiteto, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, no Conselho Regional de Urbanismo (CAU) com jurisdi¢do sobre o domicilio da sede do licitante e/ou no Ministério do Trabalho (Decreto
n. 92.530, de 9 de abril 1986), comprovando sua regularidade e do responsével (eis) técnico (os). Para o licitante vencedor da licitagdo, caso ndo seja do Acre, por
ocasido da assinatura do contrato sera exigido o visto do CREA/AC ou no Conselho Regional de Urbanismo (CAU);

9.5.2. Comprovagdo do(s) Responsavel (eis) Técnico(s) do quadro da empresa na data da licitagdo, ter (em) executado, a qualquer tempo, servigos de
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagdo, através de certiddo (Oes) de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do proprio
Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU.

9.5.3. A comprovagao de vinculo profissional se fara:
a. Por contrato de prestagdo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil;

b. Por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado
da licitante;

c. Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, para o socio ou proprietario;
d. Por declarag@o de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional;
e. Por Certidao de Pessoa Juridica do CREA ou CAU, que figure o profissional como Responsavel Técnico.

9.5.4. Prova de experiéncia anterior, por meio de ATESTADO(s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA,
que comprovem ter a licitante executado projetos similares e compativeis com o objeto desta licitagdo, no que respeita as parcelas de maior relevancia abaixo
indicadas:

9.5.5. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo, servigos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.5.6. Declaragdo (des) individual (is), por escrito do(s) profissional (is) apresentado(s), autorizando sua(s) inclusdo (des) na equipe;

9.5.7 Copia(s) de contrato(s), atestado(s), declaragdo(des) ou outros documentos idoneos que comprove(m) que a licitante possui experiéncia minima de 3 (trés)
anos, ininterruptos ou ndo, na prestagdo de servigos terceirizados, compativeis com o objeto ora licitado. a. Sera aceito o somatério de documentos para
comprovagao da experiéncia, sendo que os periodos concomitantes serdo computados uma tinica vez.

9.5.8. Se qualquer dos atestados técnicos entregues pela licitante se referir a servigos prestados no ambito do TJIAC, sera exigida certiddo de capacidade técnica da
licitante, considerando a execugdo completa do contrato, sendo aceitos atestados parciais exclusivamente no caso de a licitante estar com o contrato vigente na
data de apresentagdo do documento no TJAC.

9.6. Outros Documentos

9.6.1. Declaragdo de que ndo possui em seus quadros, empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justica do Estado do Acre, para
fins do disposto na Resolug@o n° 9, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justica (Anexo V);

9.6.2. Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagdo, na forma do § 2°, do artigo 32, da Lei 8.666/93 (Anexo VI);
9.6.3. Declaragio dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, na forma do Inciso VII, do artigo 4°, da Lei 10.520/2002 (Anexo VII);
9.6.4. Declaragao de Elaboragdo Independente de Proposta (Anexo VIII);

9.6.5. Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz (Lei 9.854/99), a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 27, inciso V,
da Lei n.° 8.666/93 (Anexo 1X);

9.6.6 Declarag@o de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Cooperativas e/ou equiparados ndo havendo nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 (Anexo X).

9.7. E facultado a licitante deixar de apresentar a documentagio de Habilitagio Juridica, de Regularidade Fiscal e, ainda, a documentacio de Qualificagdo
Econdmico-Financeira se optar pelo SICAF, desde que o cadastro esteja valido e atualizado. Neste caso a consulta podera ser feita pelo(a) Pregoeiro(a).

9.8. A documentagdo exigida devera ter validade no minimo até a data prevista para abertura dos envelopes das propostas de precos. Se o prazo de validade das
Certiddes néo estiver expresso, serd considerado o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, excluindo-se nesta contagem o dia da emissao/expedi¢do (o primeiro
dia na contagem do prazo de validade ¢ o seguinte a sua emisso).

9.9. As certiddes obtidas via internet estardo sujeitas a verificagdo de sua validade e autenticidade pelo(a) Pregoeiro(a). A verificagdo pelo Tribunal nos sites
oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova.

9.10. Caso alguma certiddo apresentada esteja com o prazo de validade vencido e haja possibilidade de extrair nova certidao pela Internet na propria sessdo, a
mesma podera ser imediatamente suprida.

9.11 O(A) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. O(A) Pregoeiro(a) no julgamento da Proposta podera solicitar andlise técnica da mesma ao responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, como
também realizar diligéncias ou requisitar informagdes, nos termos do §3° do art. 43, da Lei n° 8.666/93, aplicado subsidiariamente neste PREGAO.

10.2. No julgamento da Proposta, a classificagao dar-se-a pelo critério de MENOR VALOR OFERTADO, sendo considerada classificada em primeiro lugar a
Proposta que atender a todas as condigdes do Edital.

10.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, ndo havendo lances, o desempate far-se-a por sorteio, entre os licitantes empatados;
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10.4. A aceitabilidade dos pregos sera aferida a partir do prego médio apurado mediante pesquisa realizada pelo TJAC, presente nos autos que originou este
Pregdo.

10.5. Sera desclassificada a Proposta que:
a) Nao atenda as exigéncias deste Edital, especificamente aquelas contidas no Termo de Referéncia, Anexo I, do ato convocatorio;
b) A omissdo das informagdes e especificagdes sobre o objeto ofertado que inviabilize a sua analise em conformidade com as exigéncias do Edital;

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentagao
solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) nos termos do §3° do art. 43, da Lei n°® 8.666/93, aplicado subsidiariamente neste Pregio;

10.6. Quando todas as Propostas forem desclassificadas o(a) Pregoeiro(a) podera suspender o pregdo e estabelecer uma nova data, com prazo ndo inferior a oito
dias uteis para o recebimento de novas propostas dos licitantes desclassificados, escoimadas das causas ensejadoras das desclassificagdes anteriores.

10.7. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serdo verificadas quanto a erros, os quais ser@o corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) da forma
seguinte:

10.7.1. Discrepancia entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso.

10.7.2. Erro de transcri¢do das quantidades previstas no edital: o resultado sera corrigido, mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o prego
total.

10.7.3. Erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto.

10.7.4. Erro de adigao: sera retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma.
10.7.5. Na hipodtese de erro no preco cotado ndo sera admitida retificagdo.

10.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferi¢do da sua qualificagdo e a
exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica de Pregdo Presencial.

11. DA SELECAO PARA A ETAPA DE LANCES

10.1. Participardo da etapa de lances todos os licitantes credenciados com poderes para ofertar lances.

10.2. Os licitantes cujas propostas forem classificadas serdo convocados, individualmente, para a apresentag@o de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se
pelo autor da proposta de menor valor seguindo-se as demais em ordem crescente de valor.

10.3. E garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até que desista da disputa, ou quando da abertura da rodada de lances so restar
sua proposta.

10.4. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicara na exclusio do licitante da etapa de lances e na manutengdo do
ultimo preco apresentado pelo licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.

10.5. Iniciada a primeira rodada de lances, esta s6 se encerrard quando todos os licitantes presentes tiverem se manifestado, iniciando-se em seguida novas
rodadas, com exclusdo dos desistentes, até quando da abertura da tltima rodada de lances so restar uma proposta — sem concorrente para cobri-la, que sera definida
como proposta classificada em primeiro lugar.

10.6. O licitante somente podera ofertar lance superior ao ultimo lance ofertado e registrado pelo(a) pregoeiro(a). As ofertas de lances se dardo no momento em
que o(a) Pregoeiro(a) conferir a palavra ao licitante, ndo cabendo retratagdo dos lances ja ofertados.

10.7. O licitante primeiro colocado obriga-se a apresentar no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento da sessdo, a nova proposta
com os valores respectivos readequados ao lance respectivo, sob pena de desclassificagdo, além de se sujeitar as sangdes previstas neste Edital.

10.8. Se ndo forem ofertados lances verbais, sera verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita e o valor praticado no mercado, podendo o (a)
Pregoeiro (a) negociar diretamente com a proponente.

10.9. Concluida a etapa de lances, sera em seguida aberto o envelope contendo a Documentagdo de Habilitagdo, procedendo o(a) pregoeiro(a), em ato continuo, a
analise dos documentos e condi¢des definidas neste edital.

11. JULGAMENTO DA HABILITACAO

11.1. Havendo aceitagdo da proposta classificada em primeiro lugar o(a) pregoeiro(a) verificara, como condigdo prévia ao exame da documentagio de habilitagdo,

o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. SICAF;
11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.2. Consulta aos cadastros seréd realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e de seu socio
majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja scio majoritario).

11.3. Serdo proclamados Habilitados os licitantes que apresentarem a documentagdo na forma exigida neste Edital e Inabilitados aqueles que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou os apresentarem com alguma restri¢do, com excec¢do do saneamento de falhas na documentagio de regularidade
fiscal, onde sera aberto prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagio, nos termos do art. 43, § 1° da Lei 123/2006 e alteragdes.

11.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender as exigéncias para Habilitagdo previstas neste Edital sera proclamado Inabilitado e o (a) Pregoeiro(a) examinara
as ofertas subsequentes e procedera a habilitagdo do licitante seguinte, na ordem de classificagdo, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessario, até
a apuracgdo de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o(a) pregoeiro(a) podera suspender o pregdo e estabelecer uma nova data, com prazo ndo inferior a oito dias
uteis, para a apresentagdo de novos documentos escoimados das causas ensejadoras de suas inabilitagdes, os quais serdo analisados de acordo com a ordem de
classificag@o das propostas.

11.6. Decorrido o prazo de apresentagido de nova documentagdo o(a) Pregoeiro(a) dara continuidade ao certame, na data estabelecida.

11.7. Sob pena de Inabilitagdo, todos os documentos apresentados para Habilitagdo deverdo estar em nome do licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ
e endereco respectivo, observadas as condigdes seguintes:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou

b) Se o licitante for a filial, todos documentos deverdo estar em nome da filial exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

¢) O atestado de capacidade técnica podera estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial do licitante.
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12. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante pode manifestar imediata e motivadamente, a inten¢do de recorrer da decisdo do(a) Pregoeiro(a), cuja sintese sera
lavrada na Ata da Sessdo.

12.2. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso;

12.3. A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengdo de interpor recurso, no momento da Sessdo Publica, implicara decadéncia desse direito, ficando o(a)
Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar objeto licitado a licitante proclamada vencedora.

12.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo e-mail cpl@tjac.jus.br, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo e-mail, em outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. Nao havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicara o objeto ao licitante vencedor e encaminhara o procedimento a autoridade superior para homologagao.

13.2. Havendo recurso, apds a devida decisdo, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto ao licitante vencedor
e homologara o procedimento licitatorio.

13.3. Apds a adjudicagdo referida nos itens anteriores, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5
(cinco) dias tuteis.

13.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato/retirar o instrumento equivalente ou o ndo atendimento a convocagdo, caracterizara o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, ensejando a aplicagdo das penalidades previstas neste Edital.

13.5. Previamente a formalizag@o da contratagdo, a Geréncia de Contratagdes realizara consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢do de contratar com o
Poder Publico e verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagao.

13.6. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, o(a) Pregoeiro(a)
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

14. DAS OBRIGACOES DAS PARTES/ DOS PRAZOS, FORMA, RECEBIMENTO E FISCALIZACAO

14.1. As obrigagdes constam no item 12 ¢ 13, 4 a 11 e 14 do Anexo I - Termo de Referéncia.
15. DO PAGAMENTO
15.1. As condi¢des de pagamento constam item 18 do Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Pregos.
16. DAS PENALIDADES
16.1. As penalidades sdo as constantes do item 19 Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Pregos.
17. DA REVOGACAO OU ANULACAO DA LICITACAO

17.1. Fundado no art. 49 da Lei n° 8.666/93, a administragdo se reserva o direito de revogar esta licitagdo, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisdo. Devera, por outro lado, anuld-la se constatada insanavel ilegalidade,
baseado em Parecer escrito ¢ devidamente fundamentado.

17.2. Em qualquer fase do desfazimento do processo licitatorio ficam assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.3. Nao cabera qualquer indenizagdo aos proponentes em caso de Revogacdo ou Anulagdo da presente licitagdo, ressalvadas as hipéteses legais, cabendo o 6nus
da prova exclusivamente ao licitante/contratado.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentagdo das Propostas, o TJIAC se necessario podera modificar o Edital, hipotese em que devera proceder a
divulgacdo, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo da Proposta.

18.2. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) e a Autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrug¢@o do processo licitatorio e a aferi¢do do bem ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a elaboracao de pareceres técnicos destinados a esclarecer
duvidas ou a fundamentar decisdes.

18.3. O(A) Pregoeiro(a) podera em qualquer fase da licitagdo, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensdo e a convocagdo para a
continuidade dos trabalhos, na Ata circunstanciada da Sessao.

18.4. Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a) com observancia da legislagdo em vigor, e demais legislagdes aplicaveis a matéria, inclusive a
tributacdo das relagdes laborais de prestagdo de servigos.

18.5. Sao partes indissociaveis deste Edital os Anexos relacionados no subitem 1.6 deste ato convocatorio, aplicando-se suas disposigdes, ainda que inexistente
qualquer remissdo neste instrumento convocatorio.

18.6. Nos casos de cisdo, fusdo ou incorpora¢do da empresa contratada, afigurar-se-a possivel, a continuidade da contratagdo pela empresa que suceder as
obrigagdes estabelecidas no contrato firmado, se atendidos, cumulativamente:

a) o cumprimento dos requisitos de habilitagdo originalmente previstos na licitagdo e;
b) a manutengao das condi¢des do contrato original.

18.7. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre com exclusdo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Rio Branco — AC, de de 2016.

Desembargadora Cezariente Angelim
Presidente do TJIAC

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo a formagéo de registro de pregos para eventual contratagdo de empresa especializada para elaboracdo de projetos executivos
arquitetonicos e complementares para constru¢des e reformas de imoveis de propriedade ou cedido ao Tribunal de Justica do Estado do Acre, conforme
especificagdes e quantitativos previstos nos itens 04 e 05 deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Numa primeira etapa, tendo em vista a situagdo atual, busca-se a padronizagdo dos imoveis operacionais com a uniformizagdo das instalagdes fisicas, de
mobiliario e de layout, de acordo com as necessidades de cada unidade, implicando na melhoria do clima organizacional e das condigdes de trabalho.

2.2. Na segunda etapa, em decorréncia da identificacdo e da compreensdo das interfaces existentes entre as diversas atividades realizadas no TJAC, promover
ajustes na alocagao das equipes de trabalho, nas unidades operacionais ja existentes ou em novas unidades de forma a assegurar a melhor gestdo dessas interfaces e
o melhor desempenho.

2.3. Tendo em vista as limitagdes técnicas da Geréncia de Instalagdes, ja que esta ndo dispde de profissionais especializados (engenheiro estrutural, eletricista,
mecanico, etc...) e softwares para a elaboragdo desses tipos de projetos, bem como a quantidade elevada de demandas a cargo da unidade, faz-se necessario a
contratagdo de empresa especializada para execugo dos servigos.

2.4. Os edificios do TJAC sdo bastante antigos, alguns datando dos anos 50 e apresentam, de forma recorrente, necessidades de reformas e adequagdes de suas
instalagdes.

BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAO DA CONTRATACAO

2.5 Os beneficios diretos resultantes da contratagdo estdo relacionados a consecucdo dos objetivos do TJAC, a otimizacdo da operagdo e a seguranga dos
funcionarios e usuarios de cada prédio.

2.6 Os beneficios indiretos resultantes da contratagdo estdo atrelados a contribui¢do que um ambiente bem estruturado e planejado pode realizar para a cidadania
quanto as demandas da sociedade, com foco nas prioridades sociais e na redugdo dos déficits nacionais de atendimento, favorecendo, inclusive, aos servidores do
Poder Judiciario Acreano.

CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

2.7 O processo de contratagdo encontra-se em sintonia com o objetivo estratégico de garantir a infraestrutura apropriada incluida no Planejamento Estratégico do
TJAC 2015/2020 que visa "assegurar infraestrutura fisica adequada e segura".

2.8 Modalidade: O art. 4° do Decreto Estadual n® 5.973/2010 estabelece que a forma eletronica sera utilizada preferencialmente quando o objeto licitado for
custeado com recursos transferidos pela Unido. Considerando que o recurso a ser aplicado é do proprio Tribunal, sugere-se a utilizagdo do pregdo presencial, ja
que ¢ necessario fazer uma analise mais detida das propostas e capacitagdo técnica dos licitantes.

2.8.1 Segundo entendimento pacificado pelo TCU, os servigos comuns de engenharia encontram amparo na Lei 10.520/2002, conforme acorddo abaixo.
Nesse sentido:

"...Como se vé, a Lei n° 10.520, de 2002, ndo excluiu previamente a utilizagdo do Pregdo para a contratagdo de obras e servigos de engenharia. O que exclui essas
contratagdes ¢ o art. 5° do Decreto 3.555, de 2000. Todavia, o item 20 do Anexo II desse mesmo Decreto autoriza a utilizagdo do Pregdo para a contratagdo de
servicos de manutengdo de imdveis, que pode ser considerado servigo de engenharia. Examinada a aplicabilidade dos citados dispositivos legais, recordo que
somente a lei compete inovar o ordenamento juridico, criando e extinguindo direitos e obrigagdes para as pessoas, como pressuposto do principio da legalidade.
Assim, o Decreto, por si sO, ndo reune forga para criar proibigdo que ndo esteja prevista em lei, com o proposito e regrar-lhe a execugdo e a concretizagdo, tendo
em vista o que dispoe o inciso IV do art. 84 da Carta Politica de 1988. Desse modo, as normas regulamentadores que proibem a contratagdo de obras e servigos e
engenharia pelo Pregdo carecem de fundamento de validade, visto que ndo possuem embasamento na Lei n® 10.520, de 2002. O tnico condicionamento que a Lei
do Pregdo estabelece é a configuragdo do objeto da licitagdo com bem ou servigo comum..." (Acorddo 817/2005 - 1* Camara. Rel. Ministro Valmir Campelo.
Brasilia, 03 de maio de 2005).

REPRESENTACAO. CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MEDIANTE SUSPENSAO PREGAO ELETRONICO. LICITACAO.
REQUERIMENTO JURISPRUDENCIA CAUTELAR RECENTE PARA DEFENDE A POSSIBILIDADE LEGAL DA CONTRATACAO. CONHECIMENTO.
IMPROCEDENCIA. CIENCIA AO INTERESSADO. ARQUIVAMENTO.

1. A Lei 10.520/2002 ¢ o Decreto 5.450/2005 amparam a realizagdo de pregdo eletronico para a contratagdo de servigos comuns de engenharia, ou seja, aqueles
servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado. (TCU, Acérdao
n. 286/2007. Plenario. Relator Min. Agusto Sherman Cavalcanti. DOU 16.02.2007).

Stmula 257/2010 - TCU: O uso do pregdo nas contratagdes de servigos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n® 10.520/2002".

2.8.2 Destaque-se que a Sumula 257/TCU apenas se refere expressamente a possibilidade de utilizagdo da modalidade pregdo para a contratagdo de servigos de
engenharia. Sem perder de vista a tendéncia da Corte de Contas da Unido de cada vez mais se inclinar pela possibilidade de contratagdo de obras de engenharia
mediante pregdo, desde que caracterizada a natureza comum do objeto, como se infere nos julgados Acérddo 286/2007- Primeira Camara e AC-5226-42/08-2,
ressalte-se que, como o referido Decreto goza de presungdo de legalidade e o Administrador estd jungido a observancia das leis, convém seguir as determinagdes
do regulamento.

2.8.3 O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso segue o entendimento mencionado:

E possivel a utilizagdo do pregdo para contratagio de obras e servigos de engenharia comuns, assim entendidos aqueles que nio demandam maiores especificagdes
técnicas ou qualificagdes diferenciadas e desde que a utilizagdo desta modalidade mais célere de licitagdo ndo comprometa a seguranga e eficacia do contrato.
(RESOLUCAO DE CONSULTA TCE-MT N° 11/2012 — TP - Processo n° 9.683-0/2012. Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA. Relator
Conselheiro ANTONIO JOAQUIM. Sessdo de Julgamento 10-7-2012 - Tribunal Pleno -
http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00031900/Resolu%C3%A7%C3%A30%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20011_12.pdf).

2.8.4 Além do exposto, ressaltamos que inumeros 6rgdos tém optado por esta modalidade para contratagdo do servigo de projeto, conforme processos licitatorios
abaixo:

e Pregdo Eletronico n° 37/2013 do Tribunal de Contas da Unido;

e Pregio Eletronico n° 15/2013 da UFAC;

e Pregdo Eletronico n° 28/2013 do TRFS;

e Pregéo Eletronico n° 72/2013 do TRF1;

e Pregdo Eletronico n° 05/2014 do TRE/SE;

e Pregdo Eletronico n° 13/2014 do TJPA;

e Pregéo Eletronico n° 117/2013 do STF;

e Pregéo Eletronico n° 10/2013 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus;

e Pregdo Eletronico n® 33/2014 da Secao Judiciaria do Estado da Bahia;
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2.9 Reunido em Grupo: justifica-se a contratagdo em grupo pela necessidade de perfeita compatibilizagdo dos diversos projetos, uma maior agilizagdo na
discussdo e execugdo dos mesmos, maior facilidade no acompanhamento e fiscalizagdo da contratagdo por parte do TJIAC e nas corregdes e modificagdes
necessarias. A reunido dos itens em grupo Unico torna o certame mais atrativo, havendo maior competitividade entre os fornecedores, consequentemente, baixando

o custo total da contratagdo, sendo mais vantajosa para a administragao.

2.10 Registro de Preco: Optou-se pelo registro de prego em virtude das demandas constantes dos servigos. Ressalta-se, ainda, que pela natureza do objeto, ndo é

possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragao.

2.11 Sustentabilidade Ambiental: com base na Constituigdo Federal, art. 225, caput, que todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, o TJAC insere em seus procedimentos rotineiros praticas mais sustentaveis de consumo. Ao optar pela
busca da sustentabilidade, o Tribunal se adequa a sua missdo constitucional e se habilita a divulgar, promover e até mesmo cobrar da sociedade agdes semelhantes.

2.12 A promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel ¢ atualmente um dos trés pilares das licitagdes publicas, ao lado da observancia do principio

constitucional da isonomia e da selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo (artigo 3° da Lei n° 8.666/93, na redagdo dada pela Lei n° 12.349/2010).

2.13 A adog@o de praticas de sustentabilidade ambiental atende a Recomendagdo n° 11, de 22.5.2007, do Conselho Nacional de Justica - CNJ, que visa a correta
preservacgdo e recuperacdo do meio ambiente, a exemplo da “utiliza¢do de edificios com observancia da protecdo ao meio ambiente, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental levando em consideragdo o tripé basico da sustentabilidade:
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viavel - seguranga para o usuario e instalagdes”, buscando a adogdo de praticas de responsabilidade

socioambiental.

2.14 Todos os critérios ambientais inseridos no presente Instrumento respeitaram os principios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e ndo restringem a

competi¢do, uma vez que decorrem de normas gerais que devem ser seguidas por todas as empresas dos setores envolvidos no objeto licitado.

2.15 As solugdes de sustentabilidade necessitam fazer parte dos projetos, desde sua pré-concepcdo, para que possam alcangar sua efetividade maxima e custo
minimo. Permite a compra de materiais com minimizagdo de impactos, a previsdo de mecanismos de reducao na formagdo de residuos na fase construtiva ¢ de sua

reutilizacdo, uso ou disposi¢do adequados, e condiciona os futuros usudrios daquele espago a utilizagdo otimizada prevista em projeto.

3 TERMINOLOGIA

3.1 Para os estritos efeitos desta Pratica, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

3.1.1_Estimativa de Custo: avaliacdo de custo obtida através de estimativa de areas e quantidades de componentes, pesquisa de pre¢os médios e aplicacdo de

coeficientes de correlag@o, usualmente realizada na etapa de estudo preliminar.

3.1.2 Orcamento Preliminar (Orcamento Sintético): avaliagdo de custo obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de materiais, equipamentos

e servigos e pesquisa de pregos médios, usualmente realizado na etapa de projeto basico.

3.1.3 Orcamento Final (Orcamento Analitico): avaliacdo de custo obtida através de levantamento de quantidades de materiais, equipamentos e servigos e

composicdo de pregos unitarios, usualmente realizado na etapa de projeto basico e/ou de projeto executivo.

3.1.4 Discriminacido Orcamentdria: relagdo de materiais, equipamentos e servicos de construgdo, demolicdo ou conservagdo de edificacdes e respectivas

unidades de medigao, estabelecida para disciplinar a elabora¢do de orgamentos.

3.1.5 Coleta de Preco: pesquisa ¢ levantamento no mercado de precos de materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na constru¢do, demoli¢do ou

conservagao de edificagdes.

3.1.6 Custo Horirio de Equipamento: custo horario de utilizagdo de equipamento na execucdo dos servigos, compreendendo as despesas de operagdo
manutengao, inclusive mao de obra, depreciagio e juros do capital imobilizado.

(&

3.1.7 Composicio de Preco Unitario ou auxiliar: composigio de preco unitario de servigo, realizada através de coleta de pregos no mercado, pesquisa de indices

ou coeficientes de aplicagdo de materiais, equipamentos € méao de obra, avaliacdo de custos horarios de equipamentos e taxas de L.S. e B.D.I..

3.1.8 Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI): taxa correspondente a despesas indiretas e remuneragdo ou lucro para execugdo dos servigos, geralmente

expressa em %, incidente sobre a soma dos custos de materiais, mdo de obra e equipamentos. Este item devera ter a sua composi¢ao detalhada.

3.1.9 Encargos Sociais: despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagdo em vigor, geralmente expressa em %, incidente sobre o custo de mao

de obra.

3.1.10 Indice de Aplicacio (Coeficiente): quantidade de material ou mio de obra aplicada na execugio de determinado servico de construgdo, demoligdo ou

conservagdo de edificagdes.

3.1.11 Coeficiente de Correlacdo: coeficiente entre o custo de uma parte ou componente de edificagdo ¢ a soma dos custos de duas ou mais partes ou

componentes da mesma edificagao.

4 DOS SERVICOS E SEUS QUANTITATIVOS

4.1 As quantidades previstas neste Termo de Referéncia consubstanciam a estimativa para o periodo de validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-se ao
Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre o direito de contratar em o quantitativo que julgar necessario, podendo ser parcial ou integral, e at¢é mesmo o de se abster a

contratar quaisquer itens especificados.

GRUPO 01 - PROJETOS PARA CONSTRUCAO

ITEM ESPECIFICACAO UND. QUANT.
01 Elaboragao de Estudo Preliminar e Anteprojeto, Analise de Terreno e Viabilidade. M2 25.000
02 Servigos Geotécnicos (Sondagem de solo) por Numeros de Furos Un. 0alo
03 Servigos Geotécnicos (Sondagem de solo) por Numeros de Furos Un. 10a 50
04 Levantamento Topogréfico, Planialtimétrico ¢ Cadastral por Area M2 0a 10.000
05 Levantamento Topogréfico, Planialtimétrico e Cadastral por Area M? 15()6(,)(())80a
06 Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral por Area M2 A; (1)rr(1)e(1)(<)1 ¢
07 Projeto Executivo Arquitetonico M2 25.000
08 Projeto Executivo Conforto Ambiental e Revestimento Acustico M2 25.000

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=100000...
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09 Projeto Executivo de Estrutura Metalica M2 25.000
10 Projeto Executivo de Estrutura em Concreto Armado M2 25.000
11 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas M2 25.000
12 Projeto Executivo de Instalagdes Sanitarias M2 25.000
13 Projeto Executivo de Instalagdes de Aguas Pluviais M2 25.000
14 Projeto Executivo de Instalagdes de Gas Canalizado M2 25.000
15 Projeto Executivo de Instalagdes de Prevengio e Combate A Incéndio M2 25.000
16 Projeto Executivo de Instalagdes de Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas M2 25.000
17 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de Alta Tens@o predial e Subestacdo M2 25.000
18 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao predial M2 25.000
19 Projeto Executivo de Instalagdes de Rede Estruturada de Dados e Voz M2 25.000
20 Projeto Executivo de Instalagdes Luminotécnicas M2 25.000
21 Projeto Executivo de Instalagdes de Ar Condicionado, Ventilagdo e Exaustdo Mecanica M2 25.000
22 Projeto Executivo de Sistema de Seguranga M2 25.000
23 Projeto Executivo de Paisagismo M2 25.000
24 Projeto Executivo de Sonorizagao M2 25.000
25 Projeto de Sinalizagdo de Identificagdo Visual M2 25.000
26 Projeto de Sinalizagdo Viaria Horizontal e Vertical M2 50.000
27 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes Elétricas de Baixa e Alta Tenséo, incluso iluminagéo M2 50.000
28 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede Coletora de Aguas Pluviais M2 50.000
29 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede de Distribuicio de Agua M2 50.000
30 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede Coletora de Esgoto, incluso Estacdes Elevatoria de Esgoto e Estagdo de M2 50.000
Tratamento de Esgoto
31 Projeto de Infraestrutura de Terraplanagem M2 50.000
32 Projeto de Infraestrutura de Pavimentagéo M2 50.000
33 Projeto de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado M 100.000
34 Compatibilizagdo de Projetos e Orgamentos M2 50.000
GRUPO 02 - PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO
ITEM ESPECIFICACAO UND.
35 Elaboragédo de Estudo Preliminar e Anteprojeto, Analise de Terreno e Viabilidade. M2
36 Servigos Geotécnicos (Sondagem de solo) por Numeros de Furos Un.
37 Levantamento Topogréfico, Planialtimétrico e Cadastral por Area M2
38 Projeto Executivo Arquitetonico M2
39 Projeto Executivo Conforto Ambiental e Revestimento Acustico M2
40 Projeto Executivo de Estrutura Metalica M2
41 Projeto Executivo de Estrutura em Concreto Armado M2
42 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas M2
43 Projeto Executivo de Instalagdes Sanitarias M2
44 Projeto Executivo de Instalagdes de Aguas Pluviais M?
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45 Projeto Executivo de Instalagdes de Gas Canalizado M2
46 Projeto Executivo de Instalagdes de Prevengio e Combate A Incéndio M2
47 Projeto Executivo de Instalagdes de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas M2
48 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de Alta Tensao predial e Subestagdo M2
49 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo predial M2
50 Projeto Executivo de Instalagdes de Rede Estruturada de Dados e Voz M2
51 Projeto Executivo de Instalagdes Luminotécnicas M2
52 Projeto Executivo de Instalagdes de Ar Condicionado, Ventilagdo e Exaustao Mecanica M2
53 Projeto Executivo de Sistema de Seguranca M2
54 Projeto Executivo de Paisagismo M2
55 Projeto Executivo de Sonorizagio M2
56 Projeto de Sinaliza¢@o de Identificagdo Visual M2
57 Compatibilizagdo de Projetos e Orgamentos M2

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000...

4.2 O Contratado devera entregar ao Contratante os projetos executivos, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional
responsavel, bem como aprovados junto as prefeituras municipais, 6rgdos ambientais e concessionarias de servigos publicos que permitam a contratagdo da
execugdo das obras e das reformas.

4.3 Os projetos deverdo ser previamente aprovados pelo Contratante e deverdo indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra.
4.4 Os produtos a apresentar s30:

4.4.1 Representagdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, minimo de 03 cortes e minimo de 02 vistas, planta de implantagdo e locagdo e minimo de 02
fachadas em 3D para os projetos de arquitetura para a completa compreensdo dos servigos a serem executados e materiais empregados na obra civil das
instalagdes.

4.4.2 Detalhes de execugdo e de fixagdo e demais detalhes construtivos; memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servigos equipamentos e
instalagdes, que deverdo ser executados, bem como relatoérios técnicos e memoriais de calculos que forem necessarios;

4.4.3 Orgamento detalhado com base na Tabela SINAPI e/ou SICRO com composi¢des analiticas, para servigos ndo constantes na referida tabela, cronograma
fisico-financeiro para licitagao da execugdo da obra e/ou da reforma.

4.4.3.1 Caso algum servico niio conste na tabela SINAPI e SICRO, a contratada devera realizar e apresentar junto a composicio copia da pesquisa de
preco de, no minimo, 03 (trés) empresas especializadas;

4.4.3.2 O orcamento devera indicar a referencia da composicio utilizada.

4.5 Para elaboragdo do projeto executivo devem ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associagido
Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT.

4.6 Deverio ser considerados também a Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionarias, Empresas de Servigos Publicos, Governo do Estado do Acre,
INMETRO, ISO 9002 ¢ IPT.

4.7 Os projetos deverdo ser focados na sustentabilidade e adaptados aos portadores de necessidades especiais com o uso do Desenho Universal.

4.8 Na eventualidade de futuro extravio dos arquivos em poder do Contratante, esta podera requerer, mediante fornecimento de CD, novo backup da Contratada,
sem Onus. Para tanto a empresa devera manter arquivos por até 01 (um) ano.

5 COMPOSICAO DOS PROJETOS
5.1 Estudo Preliminar e Anteprojeto, Anélise de Terreno e Viabilidade.

5.1.1 Constitui a configuragdo inicial da solug@o arquitetonica proposta para a obra (partido), considerando as principais exigéncias contidas no programa de
necessidades. Deve receber a aprovagio preliminar do cliente.

5.1.2 Anteprojeto constitui a configuragdo final da solu¢do arquitetonica proposta para a obra, considerando todas as exigéncias contidas no programa de
necessidades e o Estudo Preliminar aprovado pelo cliente. Deve receber a aprovagao final do cliente.

5.1.3 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.2 Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral

5.2.1 Consiste no levantamento topografico planialtimétrico e cadastral do terreno destinado a constru¢do da nova sede do 2° Grupamento de Bombeiros (Norte),
em sua totalidade, conforme as normas ABNT NBR 13.133/94 — “Execugdo de levantamento topografico” e ABNT NBR 14.645-1/2001 — “Elaboragdo do “como
construido ” (As Built) para edificagdes — Parte 1: Levantamento planialtimétrico ¢ cadastral de imével urbanizado, para fins de estudos, projetos e edificagdo —
Procedimento”, e demais legislagdes vigentes.

5.2.2 Orientagdes Gerais
a) Execugdo de servigo de poligonac@o, com as devidas confrontagdes, angulos e azimutes;
b) Curvas de nivel e indicagdo de niveis de pontos notaveis, como o cruzamento de eixos de vias;

¢) Indicacdo de acidentes naturais e artificiais existentes na area e nas adjacéncias (tais como: muros divisorios, contorno das edifica¢des, taludes existentes com
indicagdo de cotas de topo, pé de talude, etc.);

d) Indicagdo de arvores cujos didmetros sejam maiores que 0,05m, medidos a 1,20m do solo e com a indica¢éo aproximada do diametro de suas copas (se houver);
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e) Indicagdo de niveis dos terrenos vizinhos;

f) Postes da rede publica de energia elétrica, tampdes de pogos de visita e caixas de passagem das redes subterraneas aparentes na data do levantamento,
identificadas pelas inscri¢des nelas contidas e sem o cadastramento interno dos mesmos;

g) Indicacdo e identificagdo das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica, telefonia, logica, agua fria, esgoto, incéndio, aguas pluviais) e seus complementos
(luminarias, postes, drenos, bocas — de - lobo, etc.);

h) Arruamentos existentes (guias, sarjetas, vagas de estacionamento) e calgadas, com identificagdo dos pavimentos (asfalto, cimentados, etc.), principalmente com
indicagdo de acessos e ligagdo com as rodovias adjacentes ao terreno;

i) Afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes (incluso Area de Preservagdo Permanente-APP, lagoas, area de brejo, cercas, ou qualquer outra
ocorréncia;

j) Indicag@o dos didmetros das redes municipais existentes no local do empreendimento, material dos dutos e tubulagdes, profundidade das redes (cotas de chegada
e saidas das caixas), dimensoes e cotas de tampo e fundos de caixas de passagem e registros;

k) Legenda que permita a perfeita compreensao dos dados levantados;

1) O projeto devera ser entregue plotado em 3 (trés) vias, na escala de 1:100, no formato ABNT, adotando - se as convengdes graficas usuais para esse tipo de
trabalho, com o relevo do terreno representado por curvas de nivel com equidistancia de 1,0 (um) metro e complementado por pontos cotados;

m) Os dados finais referentes as divisas e area do imdvel serdo incorporados ao desenho planialtimétrico e, quando for necessario, serdo feitas anotagdes relativas
aos critérios adotados e documentagdo considerada na definigdo das divisas;

n) O memorial descritivo, impresso em 3 (trés) vias, no formato ABNT A4, devera conter o perimetro das divisas do imoével, compreendendo angulos, distancias e
areas, suas caracteristicas, confrontagdes, documentos de referéncia, etc.

0) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.3 Servigos Geotécnicos (Sondagem de Solo)
5.3.1 Consiste na elaboragdo da sondagem e o respectivo relatorio do perfil geotécnico do terreno.

Devera ser realizado o servigo de sondagem a percussdo com medida de torque na quantidade de pontos previamente definidos no terreno, de no minimo 10 (dez)
pontos, igualmente distribuidas por toda a area, obedecendo a norma ABNT NBR 8036 — “Programagao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para
fundagdes de edificios”.

5.3.2 Orientagdes Gerais

a) Relatorio de apresentagdo dos servigos de prospecgio, determinando as caracteristicas do equipamento empregado, em particular do amostrador;
b) Sondagem de reconhecimento, que deve obedecer as prescrigdes da NBR 8036 e compreender:

¢) Relatorio fotografico da execucdo dos servigos;

d) Planta de localizagdo;

e) Perfil individual de cada sondagem, em escala 1:100, contendo:

¢ As diversas camadas do subsolo identificadas com as designagdes da NBR 6502;

» As profundidades das diversas camadas;

* Os valores encontrados das resisténcias a penetragdo do amostrador;

» O nivel de agua, quando encontrado.

e A revisdo do Programa de Necessidades devera confirmar as caracteristicas de todos os espagos necessarios a realizagdo das atividades previstas para o
empreendimento.

f) Procedimento minimo:

O numero de sondagens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor possivel, da provavel variagdo das camadas do subsolo do local em estudo.

» As sondagens devem ser, no minimo, de uma para cada 200 m? de area da projegdo em planta do edificio, até 1200 m? de area.
o Trés para area entre 200 m? e 400 m?.

As sondagens devem ser localizadas em planta e devem obedecer a seguinte regra geral: Ser igualmente distribuidas em toda a area; se o niimero de sondagem for
superior a 3, ndo deverdo ser distribuidas ao longo do mesmo alinhamento;

g) Profundidade das sondagens as sondagens deverdo ser levadas até a profundidade onde o solo ndo seja mais significativamente solicitado pelas cargas
estruturais, fixando - se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressdo no solo, devida as cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10% da
pressdo geostatica efetiva.

Quando uma sondagem atingir camada de solo de compacidade ou consisténcia elevada, e as condigdes geologicas locais mostrarem ndo haver possibilidade de se
atingirem camadas menos consistentes ou compactas, pode - se parar a sondagem naquela camada.

Quando a sondagem atingir rocha ou camada impenetravel a percusséo, subjacente a solo adequado ao suporte da fundagdo, pode ser nela interrompida.
h) Apresentagao

Os resultados dever@o ser apresentados em relatorio, em formato ABNT A4, numerado, datado e assinado por responsavel técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, constando os seguintes itens:

e Nome do interessado;

e Local e natureza da obra;

e Descri¢do sumaria do método e dos equipamentos empregados na realizagdo das sondagens;

» Total perfurado, em metros;

e Declaragdo de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

» Outras observagdes e comentarios, se julgados importantes;

e Referéncias aos desenhos constantes do relatorio;

» Anexo ao relatorio sera entregue planta do local, contendo: Cotas e amarragdes a referéncias facilmente encontradas e pouco mutaveis (logradouros publicos,
acidentes geograficos, marcos topograficos, etc.), de forma a ndo deixar dividas quanto a sua localizagéo;

o Localizagdo das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bens definidos no terreno;

* A posicao da referéncia de nivel (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens;

e A descri¢do sumaria do elemento fisico tomado como RN.

i) Anexo ao relatorio devera ser entregues desenhos contendo o perfil individual de casa sondagem e/ou se¢des do subsolo, nos quais deverdo constar,
obrigatoriamente:

¢ Nome da firma executora das sondagens, nome do interessado, local da obra;
» Indicagdo do nimero do trabalho, e os vistos do desenhista ¢ do engenheiro ou gedlogo responsavel pelo trabalho;
* Diametro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execugdo das sondagens;
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Numero(s) da(s) sondagem(s);

Cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem, com precisdo de milimetros;

Linhas horizontais cotadas a cada 5 (cinco) metros em relagéo a referéncia de nivel RN);

Posicao das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e os detritos colhidos por sedimentagéo;

As profundidades, em rela¢do a boca do furo, das transi¢des das camadas e do final das sondagens;

Os indices de resisténcia a penetragdo, calculados como sendo a soma do niimero de golpes necessarios a penetra¢ao, no solo, dos 30 (trinta) centimetros finais
do amostrador, ndo ocorrendo a penetragdo dos 45 (quarenta e cinco) centimetros do amostrador, o resultado do ensaio penetrométrico sera apresentado na
forma de fragdes ordindrias, contendo no numerador os niimeros de golpes e no denominador as penetragdes, em centimetros, obtidas na sequéncia do ensaio;

¢ Identificagdo dos solos amostrados, utilizando a norma ABNT NBR 6502 “Rochas ¢ Solos”;

¢ A posicao do(s) nivel(is) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observagao(¢des); indicar se houver pressdo ou perda d’agua durante a
perfuragao;

¢ Convengdo grafica dos solos que compdem as camadas do subsolo como prescrito na norma ABNT NBR 6502;

o Datas de inicio e término de cada sondagem;

¢ Indicagdo dos processos de perfuragdo empregados e respectivos trechos, bem como as posigdes sucessivas do tubo de revestimento.

j) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em

duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.1 Projeto Executivo Arquitetonico

5.1.1 O servigo consiste no desenvolvimento completo dos projetos em espécie, compostos de dados concepcionais apresentados em escala adequada a perfeita

compreensdo dos elementos nele contidos.

5.1.1.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

em duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.1.2 Projeto Preliminar — Caracteriza-se por apresentar a ideia geral da solugdo a ser adotada, com a defini¢éo global da edificacdo, em fungéo da forma e area do
terreno, localizag@o, entorno e legislagdo de Uso e Ocupagdo do Solo Urbano e pelo Programa de Necessidades e Diretrizes Basicas acima detalhado, incluindo a

acessibilidade, com as seguintes condi¢des gerais:

5.1.2.1 A contratada devera considerar os objetivos e finalidades dos espagos, usos e atividades desenvolvidas no prédio;
5.1.2.2 Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a. Garantir o conforto ¢ bem-estar no ambiente criado;

b. Adotar, preferencialmente, materiais de uso geral, normalmente produzidos em série;

5.1.2.3 A escolha dos materiais devera levar em conta condigdes ambientais, de manutengdo e de conservagdo, considerando:
a. Técnicas construtivas adequadas a industria, materiais e mao de obra local,

b. Aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabricacao;

c. Caracteristicas funcionais e de representatividade do espago na edificago;

d. Exigéncias humanas relativas ao uso dos materiais;

e. Facilidade de conservacdo e manutengdo dos materiais escolhidos;

f. Resultados visuais (aparéncia, cores e conjunto);

g. Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo do ambiente;

h. Economia quanto ao custo de implantagdo ¢ manutengao;

i. Durabilidade do material empregado;

j. Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo no ambiente;

k. Harmonia visual ¢ estética.

5.1.3 Projeto Executivo — Solugdo definitiva do anteprojeto (projeto preliminar), representado em plantas, cortes e fachadas, especificagcdes e memoriais de todos

os pormenores de que se constitui a obra a ser executada;
5.1.3.1 O servigo compreende:

a. Situacdo e Localizagao;

b. Implantagao;

c. Planta Baixa;

d. Cobertura;

e. Cortes;

f. Fachadas (frontal, posterior e laterais);
g. Detalhes de esquadrias;

h. Detalhes Construtivos;

i. Paginagdo de pisos e revestimentos;

j. Planta de layout com mobiliario;

k. Levantamento Topografico.

1. Memorial Descritivo.

m. Caderno de Especificagdes.

5.2 Projeto Executivo Conforto Ambiental e Revestimento Aciistico
5.2.1 Todo projeto devera ser compatibilizado com os projetos de arquitetura e complementares;

5.2.2 O projeto devera conter planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessarios para a boa execugao dos servigos;

5.2.3 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em

duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital;
5.2.4 O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas vigentes da Associag¢@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

5.2.4.1 NBR 12.179 ¢ NB101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

5.2.4.2 NBR 10.151 — Niveis de ruido externo;

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000...
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5.2.4.3 NBR 10.152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

5.2.4.4 Devera obedecer ainda a legislagdo vigente sobre o controle do ruido e podera obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando
a sua utilizag@o for mais conveniente ¢ mais adequada que as normas brasileiras existentes.

5.2.5 Devera englobar o projeto de isolamento acustico, tratamento acustico, os estudos geométrico-acusticos e o projeto de condicionamento acustico do recinto
a ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita audi¢do, dentro dos padrdes exigidos para cada tipo de ambiente;

5.2.6  Devera apresentar a indicagdo e especificacdo dos materiais utilizados no tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas,
indicacdo e especificagdo dos painéis actsticos utilizados para reflexdo, absor¢ao e/ou isolamento actstico, inclusive detalhe de execugao;

5.2.7 O detalhamento executivo das portas e janelas acusticas devera ser apresentado em escala conveniente e nele deverdo constar:

5.2.7.1 Indicagdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos, especificagéo e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas,
montagem e espessura dos vidros das janelas e indicagdo dos processos e materiais a serem utilizados nas vedagdes das frestas, tais como borrachas, massas e
juntas de vedacdo, que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade actstica das esquadrias, identificando-os por meio de circulos numerados e
setas apontando para cada um deles;

5.2.7.2 Legenda dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordo com a
numeragdo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais.

5.2.8 Devera conter plantas de detalhamento de divisorias e painéis acusticos, com os seguintes itens:

5.2.8.1 Indicagdo de todos os materiais componentes dos painéis actsticos utilizados para reflexdo, absor¢éo e/ou isolamento actistico, e do tipo de montagem elou
aplicac@o de cada painel, identificando-os por meio de circulos numerados e setas apontando cada um deles;

5.2.8.2 Legenda, no canto direito da folha de desenho, dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados na constru¢do dos painéis,
seus itens ordenados de acordo com a numeragéo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

5.2.9 Devera ser apresentadas plantas dos estudos geométricos — acisticos (desenhos) com os devidos resultados dos estudos, constando de:

5.2.9.1 Plantas baixas, em escala conveniente, com indicagdo de todas as reflexdes tteis para refor¢o do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies
refletoras, projetadas especificamente com essa finalidade;

5.2.9.2 Corte no eixo longitudinal, com indicagdo de todas as reflexdes uteis para refor¢o do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade;

5.2.9.3 Detalhe com indicagdo de todas as cotas necessarias a implantagdo dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinagdes estabelecidas nos estudos
graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes.

5.2.10 Memorial Descritivo: descrigdo do desenvolvimento do projeto, defini¢do do partido arquitetonico, dos métodos construtivos, das condicionantes técnicas e
ambientais.

5.3 Projeto Executivo Estrutural Metalico

5.3.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.3.2 Fundagéo:

5.3.2.1 Calculo Estrutural das Fundagdes;

5.3.2.2 Desenhos de locagdo e armagdo da fundagao;

5.3.2.3 Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

5.3.2.4 Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
5.3.2.5 Especificagdes técnicas para execugao;

5.3.2.6 ART.

5.3.2.7 Plantas de locagdo dos pilares e respectivas cargas;

5.3.2.8 Planta de locagdo das estacas, tubuldes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagdes especificas;
5.3.2.9 Formas das fundagdes, em escala adequada;

5.3.2.10 Formas e armagao, em escala adequada, das vigas de fundacao, travamento, rigidez;

5.3.2.11 Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

5.3.2.12 Relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descricdo detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico;

5.3.2.13 Devera ser realizado investigagio do subsolo deve ser realizada em observancia. As normas técnicas da ABNT, notadamente: NBR-8036:1983 -
Programagdo de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solo para Fundagdes de Edificios - Procedimentos; NBR 6484:2001 - Solo-sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio e NBR 12069:1991 - Solo-Ensaio de Penetragdo de Cone In Situ (CPT) - Método de Ensaio, inclusive quanto a
terminologia dos solos e rochas, contendo pelo menos a sondagem de simples reconhecimento (SPT) (conforme a ja citada N.BR-6484:2001). O nimero minimo
de furos deve ser definido de acordo com o critério da norma brasileira.

5.3.2.14 Os elementos minimos a serem apresentados:

a. Planta de localizagio das perfuragdes no terreno com as coordenadas georreferenciadas, preferencialmente proximo aos pilares mais carregados;
b. Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

c. Perfis longitudinal e transversal da area sondada;

d. Espessuras e profundidades de inicio e término de cada camada;

e. Retirada de amostra deformada a cada metro;

f. Os diversos niveis de d4gua encontrados, nas datas das perfuragdes e apds 24 (vinte e quatro) horas;

g. As cotas das "bocas" dos furos em relagdo ao RN do levantamento topografico ou a um RN de cota 0.0 que deve ser no ponto mais baixo do alinhamento
predial;

h. A data de execugdo dos servigos, os nomes dos operadores, as marcas e modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsavel pela descrigdo das
amostras;

i. ART.

5.3.2.15 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao.

5.3.3 Estrutura Metalica:

a. Calculo;
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b. Dimensionamento dos elementos estruturais;
c. Reagdes de Apoio;
d. Tabela de Perfis;
e. ART;
f. Memorial Descritivo;
g. Toda a estrutura sera dimensionada de acordo com as principais normas de Estruturas
h. Metalicas: ABNT NBR, AISC, AISI, AWS, EUROCODE.
i. Serdo feitos quantos modelos/estudos necessarios para a viabilidade, economia e seguranga da obra, visando a satisfacao do contratante.
j. Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
k. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;
1. Especificagdo dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;
m. Lista completa de materiais;
n. Indicagdo do esquema executivo obrigatorio se for requerido pelo esquema estrutural;

o. Relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, descrevendo e apresentando: as agdes e coagdes consideradas no célculo de cada peca estrutural; o
esquema de calculo que originou o carregamento mais desfavoravel de cada pega ou conjunto de pegas estruturais; o esquema para calculo dos esforgos em cada
peca ou conjunto de pegas estruturais; os valores dos esfor¢os de servigo, determinados através dos esquemas de célculo adotados; os critérios de
dimensionamento de cada pega estrutural e nos casos especificos, a justificativa da necessidade de obediéncia a determinada sequéncia de montagem.

5.3.4 Detalhamento para fabricagdo

a. Desenhos em DWG/PDF: Croquis, Conjuntos e Diagramas de Montagem;

b. Aproveitamento de Materiais;

c. Arquivos para CNC (.NC1), .DXF dos croquis 1:1;

d. Listas: Conjuntos, Materiais por conjunto, Materiais para fabricagao, Parafusos e Conectores Metalicos;
e. Inclui os calculos das ligagdes;

f. Todos os projetos terdo apresentacdo dos desenhos em arquivos eletrOnicos, com escalas necessarias e cortes elucidativos, indicando as dimensdes dos
elementos, dentro dos preceitos da ABNT e padrdes solicitados pelo cliente.

5.4 Projeto Executivo Estrutural de Concreto Armado

5.4.1 Os trabalhos finais dos projetos serfo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.4.2 Fundagao:

5.4.2.1 Calculo Estrutural das Fundagdes;

5.4.2.2 Desenhos de locagio ¢ armagdo da fundagéo;

5.4.2.3 Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

5.4.2.4 Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
5.4.2.5 Especificagdes técnicas para execugao;

5.4.2.6 ART.

5.4.2.7 Plantas de locagdo dos pilares e respectivas cargas;

5.4.2.8 Planta de locagdo das estacas, tubulGes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagdes especificas;
5.4.2.9 Formas das fundagdes, em escala adequada;

5.4.2.10 Formas e armagao, em escala adequada, das vigas de fundag@o, travamento, rigidez;

5.4.2.11 Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

5.4.2.12 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descricdo detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico.

5.4.2.13 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servicos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagio e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao.

5.4.3 Estrutural de Concreto Armado

5.4.3.1 Concepgao, dimensionamento e detalhamento de todo sistema a ser adotado, devidamente compatibilizado com o projeto arquitetonico compreendendo:
a. Locagdo, formas, detalhes e cortes estratégicos;

b. Armagéo em ordem sequencial e resumo de armadura por planta;

c. Especificagdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugao;

d. Quantitativos de materiais e as relagdes entre eles (concreto, ago, formas, relagdo ago/concreto e forma/concreto), com indicagao do “fck” do concreto;
e. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;

f. Projeto definitivo.

g. Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos escadas;

h. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

i. Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

j- Indicagdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com excegdo do peso proprio;

k. Indicagdo da resisténcia caracteristicas do concreto;

1. Indicac@o do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

m. Indicagdo das contra-flechas.

n. Desenhos de armagdes contendo:

n.1. Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;
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n.2. Especificagdo do tipo de ago;
n.3. Tabela e resumo de armagéo por folha de desenho.

n.4. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser descritas as agdes e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural, o
esquema de calculo que elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, o esquema para o calculo dos esforcos
em cada pega estrutural ou conjunto de pegas estruturais, os valores dos esfor¢os de servigo oriundos da resolu¢do dos esquemas de calculo, os critérios de
dimensionamento de cada pega estrutura e, se for requerida uma determinada seqiiéncia de execugdo, a justificativa dos motivos de sua necessidade.

0. ART.

5.5 Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas

5.5.1 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.5.2 A execug@o dos projetos e especificagdes das instalagdes hidraulicas deve atender as recomendagdes das tltimas revisdes das normas especificas da ABNT,
principalmente a NBR 5626:1998 - Instalagdes Prediais de Agua Fria; a NBR 8160:1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario -. Projeto ¢ Execugdo; ¢ a NBR
10844:1989 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimentos, as exigéncias das empresas concessiondrias de servigos piiblicos e as recomendagdes dos
principiais fabricantes.

5.5.3 As instalagdes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutengéo e seguranga,
prevendo inclusive aumento da populagdo de usuarios, sem provocar distorgdes de custos operacionais ou de limpeza e manutengao.

5.5.4 O projeto deve ser aprovado a concessionaria de servigos publicos locais. Durante o desenvolvimento e compatibilizagao do projeto, devera ser avaliada a
necessidade de implantac@o de sistema de irrigagdo nas areas destinadas a cobertura vegetal.

5.5.5 O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendagdes e procedimentos para adequada utilizagdo, inspegdo e manutengao.
Agua fria

5.5.6 O projeto das instalagdes de agua fria deve possuir os seguintes elementos minimos:

a. Planta de situac@o da edificagdo, com indicagdo das adugdes;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificagdes
dos materiais e didmetro das tubulagdes;

c. Esquemas verticais das instalagdes (cortes);

d. Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pegas utilizadas para ligagdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria,
mictorio, lavatorio, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);

e. Detalhamento das instalagdes especiais, caso necessaria, estagdo redutora de pressdo, bombas, filtros, pressurizadores, entre outros;
f. Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais horizontais;

g. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

j. Lista de materiais com quantidades;

k. ART.

Agua quente

5.5.7 No projeto das instalagdes de agua quente, deve-se ter:

5.5.7.1 Especial cuidado com a localizagao dos equipamentos de sistema de aquecimento de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e manutengao.

5.5.7.2 Faz-se necessario, ainda; especificar o isolamento térmico e as prote¢des contra corrosdo e ataque quimico (tubulagdes embutidas) adequados a cada
condigdo.

5.5.7.3 Devem ser evitadas as reagdes galvanicas pelo contato de materiais potencialmente eletroliticos, estando presentes, no minimo, os seguintes elementos:
5.5.7.4 Planta de situagdo da edifica¢do, com indica¢do dos equipamentos do sistema de aquecimento (aquecedores, reservatorios, placas, entre outros);

5.5.7.5 Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com
especificagdo dos materiais e didmetro das tubulagoes;

5.5.7.6 Esquemas verticais das instalagdes (cortes);

5.5.7.7 Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pegas utilizadas para ligagao, dos principais pontos de consumo;
5.5.7.8 Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais e horizontais;

5.5.7.9 Planta de locago e dimensdes das passagens necessdrias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

5.5.7.10 Quantitativo de materiais;

5.5.7.11 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

5.5.7.12 Lista de materiais com quantidades;
5.5.7.13 ART.

5.6 Projeto Executivo de Instalacdes Sanitarias

5.6.1 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.6.2 O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, ndo serd admitida a interligagdo com o sistema de aguas
pluviais.

5.6.3 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de situagdo da edificacdo, com indicagdo da interligacdo do sistema a rede publica. A Contratada devera consultar a companhia de saneamento local, por

meio de requerimento escrito e protocolado junto a tal entidade, a respeito da existéncia ou ndo de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de
esgoto, devidamente aprovado, caso inexista rede publica, visando a adequada destinacdo do efluente final de toda a edificagdo;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representa¢ao dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas de ventilagdo e dispositivos em geral, com especificacdo dos
materiais e didmetro das tubulagdes;
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c. A planta do pavimento térreo devera apresentar também o tragado e a localizagdo dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspecdo, local de
langamento do esgoto e suas respectivas cotas;

d. Esquemas. verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes.;

e. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indica¢do do encaminhamento das tubulagdes e cotas horizontais;
f. Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, etc., caso existam;

g. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaborag¢@o do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de célculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medig@o, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo;

j. ART.

5.6.4 Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixagdo, ancoragem e suspensdo de tubulagdes. Os sistemas de recalque de
esgotos, se necessario, devem ser dimensionados de forma a permitir a manutengao sem a interrup¢ao da operacionalidade do sistema.

5.6.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distdncia, de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das
tubulagdes. Especial cuidado tem de ser tomado na especificagdo das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de
agua pluvial.

5.7 Projeto Executivo de Instalaces de Aguas Pluviais

5.7.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.7.2 As instalagdes do sistema de captagdo, condugdo, reservacgdo, tratamento, utilizagdo e disposi¢do das aguas pluviais devem atender as normas federais,
estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas. Esse projeto deve incluir a solugdo de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias na
edificagdo e seu entorno, incluindo toda a area do lote onde sera construida a edificagao.

5.7.3 As instalagdes do sistema de captagdo, conducdo e disposigdo das aguas pluviais devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo sera
admitida a interligagdo ou a interse¢do com o sistema de esgotos.

5.7.4 Especial cuidado deve ser observado quando da solugdo para captagdo e condugido dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as
captagdes, condugdes e disposigdes de aguas de chuva incidentes sobre os telhados, lajes impermeabilizadas, terragos, floreiras e jardins.

5.7.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites méaximos de distancia de forma a facilitar a limpeza, a inspe¢@o e a manutengio
das tubulagdes.
5.7.6 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

» Planta de situagdo da edifica¢do, com indicagdo da interligagdo do sistema a rede publica;

¢ Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificagao dos materiais, didmetros e encaminhamento das tubulagdes;

» Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes;

¢ Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;

¢ Detalhamentos necessarios a perfeita execugéo do projeto;

¢ Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

¢ Quantitativo de materiais.

e Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras ¢ Servigos de Engenharia, ¢ de calculo para instalagdo, definindo os critérios que

orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizacao;
e ART.

5.8 Projeto Executivo de Instalagdes de Gas Canalizado

5.8.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.8.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, quais sejam:
5.8.2.1 NBR 15526:2009 - Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugao;
5.8.2.2 NBR 13523:2008 - Central de Gas liquefeito de petroleo - GLP, bem como as especificagdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

5.8.3 Especial atengdo deve ser dada a localizagdo da central de GLP e ao abrigo dos reservatorios, para permitir, além do atendimento as exigéncias quanto a
ventilagdo e seguranca, a facilidade de acesso e transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspe¢do ¢ manutengéo.

5.8.4 O Projeto deve englobar, no minimo:

a. Planta de situagdo;

b. Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicagdo dos encaminhamentos das tubulagdes;

¢. Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP;

d. Detalhes necessarios a perfeita execugdo dos servicos;

e. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

f. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instala¢do, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

g. Quantitativo de Materiais;
h. ART.

5.9 Projeto Executivo de Instalacdes de Preven¢io e Combate a Incéndio

5.9.1 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.9.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, notadamente as normas: NBR 10898:1999 - Sistemas de [lumina¢ao de Emergéncia;
NBR 12693:2010 - Sistemas de Protegdo por Extintores de Incéndio, NBR 9077: 2001 -Saidas de Emergéncia em Edificios, NBR13714:2000 -Sistemas de
Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incéndio, NBR 11861:1998 - Mangueiras de Incéndio -Requisitos e Métodos de Ensaios e as especificagcdes do Corpo
de Bombeiros do Estado do Acre.

5.9.3 O projeto deve ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e conter, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de situacao;
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b. Plantas gerais com distribui¢ao de hidrantes e extintores;

c. Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras fisicas, saidas de emergéncia e outros que se fizerem necessarios;

d. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

e. Projeto das instalagdes de deteccdo de incéndio;

f. Detalhamento dos equipamentos de detec¢do de incéndio, detectores de fumaga e alarmes, bem como sua interligagdo com o sistema de automagao predial;
g. Planta de locagdo e dimensoes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais.

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

j.ART.

5.10 Projeto Executivo de Instalagdes de Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas

5.10.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.10.2 O projeto de SPDA deveré obedecer rigorosamente as normas da ABNT 5419/2005 (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e dos Orgdos locais;
5.10.3 Planta geral e procedimentos de execug?o;

5.10.4 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Especificagcdes dos materiais a serem utilizados;

5.10.5 A contratada devera apresentar ao Corpo de Bombeiros, para aprovagao, as suas expensas, o projeto de sistema de prote¢do contra descarga atmosférica;
5.10.6 Projeto Executivo Definitivo.

5.10.7 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalag@o, definindo os critérios que
orientam a execugdo, as unidades de medicao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

5.10.8 ART.

5.11 Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas prediais

5.11.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.11.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria
local;

5.11.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;

5.11.4 Escolher a localizagdo adequada para os pontos elétricos de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquitetonico do empreendimento;
5.11.5 Definir as cargas especificas, atendendo a todos os equipamentos que se fagam necessarios para funcionar o edificio, de acordo o “layout”;
5.11.6 Especificar os materiais que serdo utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

5.11.7 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locagdo, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indicag¢do da
localizagdo das tomadas, interruptores, luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribui¢do, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribui¢do, quadro de medi¢ao, diagramas unifilares e calculo de demanda;

5.11.8 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
5.11.9 Projeto definitivo;
5.11.10 ART.

5.12 Projeto Executivo de Instalacdes de Rede Estruturada de Dados e Voz

5.12.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.12.2 Rede Estruturada de Dados

a. Estudo e defini¢do de instalagdes logicas, inclusive com indicagdo completa dos equipamentos necessarios a partir do layout definido;

b. Escolha da localiza¢ao adequada para os pontos de logica de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquiteténico do empreendimento;
c. Especificagao dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugio;

d. A entrada de telefonia devera estar bem definida e detalhada, de acordo com as normas da(s) concessionaria(s);

e. O projeto de cabeamento estruturado (16gica) devera atender ao EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard); ao EIA/TIA
569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) e ao EIA/TIA 606 (Administration Standard for Telecommunications
Infrastructure of Commercial Building);

f. Sem prejuizo da Fiscalizagdo do TJAC, o projeto de cabeamento estruturado devera ser aprovado pela DITEC;
g. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
h. Projeto Definitivo.

i. Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50, complementando as informagdes do projeto basico e, caminhamento dos cabos de interligacdo
e respectivas identificagdes;

j- Desenhos esquematicos de interligago;

k. Diagramas de blocos;

1. Detalhamento da instalagdo de painéis, equipamentos e da infraestrutura;

m. Identificagdo das tubulagdes e circuitos que ndo permita diividas na fase de execugdo, adotando critérios uniformes e sequéncia logica;
n. Detalhes do sistema de aterramento;

o. Legendas das convengdes utilizadas;

p. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

q. Detalhe de todos os furos necessarios nos elementos estruturais e de todas as pegas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para
passagem e suporte da instalagdo;
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r. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.
5.12.3 Rede Estruturada de Voz

5.12.3.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
em duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.12.3.2 Projeto de Tubulagdes:

a. planta de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a locagdo definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulagdo secundaria e de
entrada;

b. corte das prumadas e tubulagdes de entrada;

c. detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pogos de elevagdo e cubiculos de distribui¢ao;
d. arranjo da central privada de comutagao telefonica;

e. relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

5.12.3.3 Projeto de Redes de Cabos e Fios

a. A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefonicos podera ser desenvolvido conjuntamente com o projeto da tubulagdo, porém somente
devera ser apresentado ap6s a aprovagdo do projeto da tubulag@o.

b. Planta geral de cada nivel da edificacdo, de preferéncia na escala 1:50, com a localizagdo da rede secundaria, caixas de saida, trajetoria, quantidade, distribui¢do
e comprimento dos fios FI do sistema de telefonia;

c. Corte vertical contendo a rede priméria e mostrando, de forma esquematica, os pavimentos e a tubulagdo telefonica da edificagdo, com todas as suas dimensoes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia;

d. O esquema do sistema de telefonia devera apresentar a configuragdo da rede, a posi¢ao das emendas, as capacidades, os diametros dos condutores e distribuigdo
dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizagdo e distribui¢do dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de
distribui¢do, as cargas acumuladas e o nimero ideal de pares terminados em cada trecho.

e. Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposi¢ao dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

f. Nas edificagdes com pavimento-tipo devera ser elaborada uma planta-tipo, definindo a distribui¢do dos fios FI para cada recinto dos diversos pavimentos;

g. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

h. Os desenhos referentes as redes telefonicas internas e que serdo submetidos a aprovagio da concessionaria local deverdo conter exclusivamente este sistema.

i. ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

5.13 Projeto Executivo de Instalacdes Luminotécnicas:

a. Visita a cada local e levantamento das necessidades peculiares. A visita sera sempre acompanhada por servidor indicado pelo Gestor do Contrato.
b. Levantamento das dimensdes fisicas locais, do layout e das caracteristicas da rede elétrica existente.

c. Levantamento e defini¢@o dos pontos de distribui¢do, tomadas e interruptores assegurando reserva, de pelo menos 20%, para utiliza¢do futura.

d. Calculo da iluminagdo geral (método de lumens ou fluxo luminoso) e defini¢cdo dos pontos de iluminagdo — quantidade e localizagdo, de forma a otimizar o uso
de energia elétrica em atendimento a agenda de sustentabilidade.

e. Dimensionamento de fiagdo/circuitos alimentadores dos quadros elétricos e luminarias.

f. Execug@o de diagrama unifilar dos quadros terminais.

g.Elaboracao de planta de implantagao com localiza¢do de todos os quadros de distribui¢@o e terminais.
h. Elaboragéo de planta baixa com a distribuigdo de iluminagao, tomadas e equipamentos especificos.

i. Analise e calculo de fiagdo e circuito dos pontos ar condicionado.

j. Detalhes de instalag@o de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, banco de dutos.

k. Previsdo de sistema de protecdo contra descarga atmosférica.

1. Lista de materiais de todo o projeto e lista de materiais dividida por setores, privilegiando-se a utilizagdo daqueles que atendam a critérios de sustentabilidade,
tais como: eficiéncia, seguranga, rendimento, durabilidade, com menor teor de mercurio dentre as disponiveis no mercado, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

m. Fornecimento do descritivo técnico geral da iluminagéo por luminarias. Privilegiar luminarias mais eficientes, led (verficando-se o custo/beneficio), ou outras,
de acordo com a aplicabilidade do caso. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

n. O projeto devera prever a utilizagdo de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila — PVC. Também devera utilizar-se
da norma ABNT NBR 15920 (ou outra mais atualizada) como referéncia para dimensionamento econdmico dos cabos elétricos com base em perdas de efeito
joule.

o. Elaborag¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medig@o, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo.

p- Elaboragdo do Cronograma Fisico-financeiro.

q. Elaboragdo de planilha que ira subsidiar a pesquisa de precos. A planilha devera ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descri¢do dos
itens e subitens manter correlagdo com projetos e memorial dos servigos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificacdo, citando ainda marcas de
referéncia mediante a colocagdo obrigatoria da expressdo “de qualidade equivalente ou superior”. Solicitar prévia autorizagdo do Contratante para a especificagao
de material de fabricagdo monopolizada ou técnica de notdria especializagdo.

r. Elaboragdo de orgamentos de materiais, servigos e demais insumos para execugdo do projeto.

s. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.14 Projeto Executivo de Instalacdes de Ar Condicionado, Ventilagio e Exaustio Mecanica

5.14.1 Deve seguir as recomendacdes e a norma atualizada da ABNT, qual seja: NBR 16401-1: 2008 - Instalagdes de Ar Condicionado -Sistemas centrais unitarios
(parte 1 projetos), legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes, a exemplo da Portaria n 3532/1998 -Ministério da Saude, ARI Standard 545 -Niveis de
Emissdo sonora os equipamentos e Resolugdo n009/2003 da Anvisa (Orientagdo Técnica sobre Padrdoes Referenciais de Qualidade do Ambiente Interior, em
Ambientes Climatizados Artificialmente para Uso Publico e Coletivo).

5.14.2 Devem ser apresentadas no minimo 02 (duas) alternativas de solugdo, sistema ou equipamento, as quais serdo debatidas com o Tribunal, definindo-se pela
de melhor performance e desempenho técnico-econémico.
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5.14.3 As especificagdes e memorias de céalculo deverdo incluir os dados de vazdo e temperatura das diversas partes do sistema, para permitir o rebalangeamento
apos as manutengdes.

5.14.4 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.14.5 Os elementos minimos sdo:

a. Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreensédo das solugdes adotadas;

b. Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;
d. Quantitativo de materiais;

€. Memoria de Calculo;

f. ART.

5.15 Projeto Executivo de Sistema de Seguranca

5.15.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.15.2 O projeto de seguranga devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);
5.15.3 Sistema de alarme

5.15.2.1 O projeto de sistema de alarmes deve seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT, a exemplo da NBR IEC 60839-1: 2010 - Sistemas de Alarme -
Parte 1: requisitos Gerais, contendo, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de locagdo dos sensores;

b. Planta e prumada da tubulagio para passagem dos cabos;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
d. Locagdo e dimensionamento da central monitorada;

e. Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

f. Elabora¢ao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

g. Quantitativo de materiais.
5.15.2.2 Devera contemplar especificagdo e detalhamento da interligagdo de todo sistema de alarme com a rede de controle de acesso e automagéo predial.
5.15.3 Controle de acesso e automagao predial

5.15.3.1 O projeto de controle de acesso e automagao predial devera atender, em diferentes niveis: a gestdo inteligente (gestdo de segurancga, gestdo de cablagem,
gestdo de energia), os sistemas (HVAC - aquecimento, ventilagao e ar condicionado, Incéndio, iluminagao, Elevadores, Energia, Seguranga, Telecomunicagdes,
DDC -controle digital distribuido), os servigos (video conferéncia, comunicacao telefénica, comunicagdo por satélite e outros) e as estruturas (acesso exterior,
sistema inteligente por piso, estruturagdo por divisdes) e seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT.

5.15.3.2 Sera composto no minimo de:

a. Plantas de locag@o dos pontos para instalagdo dos equipamentos;

b. Planta e prumada da tubulagao para passagem dos cabos;

c. Esquemas verticais (cortes) das instalagdes;

d. Detalhamentos necessarios a perfeita execucdo do projeto;

e. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

f. Elabora¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instala¢do, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

g. Quantitativo de materiais.

5.15.4 Sistema de CFTV

5.15.4.1 Plantas conforme projeto basico, com marcagio das amplia¢des, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
5.15.4.2 Detalhes de fixagdo das cameras;

5.15.4.3 Esquemas de ligacdo dos equipamentos e fontes de alimentagao;

5.15.4.4 Arranjo dos consoles da central de monitores;

5.15.4.5 Arranjo dos bastidores;

5.15.4.6 Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

5.15.4.7 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo memoria de calculo das objetivas e das linhas de transmissao.
5.15.4.8 Implantagdo de sistema profissional para vigilancia e seguranca nas areas a serem indicadas pelo TJAC;

5.15.4.9 Propiciar um sistema de seguranga com monitoramento permanente por cdmeras de video, apresentado a solugdo em equipamentos mais adequada em
cada caso, com cobertura de todas as areas comuns dos prédios onde forem instalados, garantindo indices de inteligibilidade, funcionalidade e seguranga do
sistema como um todo;

5.15.4.10 Defini¢do do ntimero, tipo e locagdo de todos os equipamentos a serem utilizados tais como cameras, monitores, gravadores de imagem, controladores,
circuitos, mesas de comando e demais elementos necessarios a compreensao da solug@o adotada;

5.15.4.11 Projeto completo dos circuitos de CFTV, assim como a locagio dos cabos e complementos;

5.15.4.12 Definigdo do layout da mesa de monitoramento;

5.15.4.13 Apresentagdo dos quantitativos e especificacdes de todos os equipamentos e softwares de monitoramento por video;

5.15.4.14 Para a elaboragéo destes projetos e na execugdo das instalagdes, serdo observadas as normas e codigos aplicaveis ao servigo em pauta;
5.15.4.15 Determinagdo dos materiais a serem utilizados para garantia da qualidade de imagem necessaria;

5.15.4.16 Especificagdes técnicas de materiais e servicos;

5.15.4.17 Orgamento detalhado dos elementos de CFTV, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

5.15.4.18 ART.
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5.16 Projeto Executivo de Paisagismo

5.16.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas
em duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.16.2 Plano global de zoneamento paisagistico, indicando:
a. Todos os elementos constantes do projeto basico devidamente conferidos e verificadas as suas interferéncias;

b. Representagdo, por codigo, de toda vegetagdo representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e
popular;

c. Espagamento de mudas.

d. Nas plantas setoriais ou parciais, locagdo e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir as areas mais proximas da edificagdo, usar de preferéncia os
mesmos eixos do projeto de arquitetura;

e. Representacgdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificagdo com as mesmas identificacdes requeridas para areas externas.;

f. Locagdo, dimensionamento ¢ detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de agua, lagos, muros, cercas, divisorias de canteiro, bancos, lixeiras,
placas, postes, escadas, rampas, pisos € outros;

g. Detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;

h. Esquemas gerais de iluminagao, irrigagdo e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados dessas areas;
i. Relatorio descritivo da corre¢do do solo (aragem, adubagao).

j. Planilhas de quantificagdo e orgamento;

k. Relatorio técnico conforme Pratica Geral de Projeto;

1. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

m. ART/RRT.

5.17 Projeto Executivo de Sonorizacio

a. Plantas conforme projeto basico, com indicag@o dos circuitos, marcagdo de todas as ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
b. SDiagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;

c. Diagrama de fiagdo e ligagdo dos equipamentos;

d. Detalhes de fixagdo dos sonofletores;

e. “layout” da central de sonorizagéo, com os tipos dos equipamentos;

f. Detalhes de fixag@o de sensores automaticos de ganho;

g. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalag@o e respectivas garantias;

h. Relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto;

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

j. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.18 Projeto Executivo de Sinalizacio de Identificaciio Visual
5.18.1 Solugdo preliminar de projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual

5.18.1.1 Desenvolver solugdo preliminar para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e legislagdes pertinentes, com foco na sinaliza¢do orientativa
com o objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade.

Produtos gerados

a. Solucdo preliminar de planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indicagdo de
acessibilidades.

b. Solug@o preliminar de planta baixa com sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Proposta de padrdes de acabamentos e especificagdes técnicas para letreiros, totens, quadros de avisos e placas indicativas.
d. Quadro resumo de quantitativos e or¢amento estimado.

5.18.2 Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizagdo de Identificagdo Visual: Desenvolver solucdo definitiva para projeto de comunicag@o visual, considerando normas e legislagdes
pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeracéo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indicagdo de acessibilidades.
b. Planta baixa com sinaliza¢do de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

d. Especificagdes técnicas.

e. Quantitativos e Planilhas de custos.

f. Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢ao
de todos os seus custos unitarios, conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO);

g. ART.

5.19 Projeto Executivo de Sinalizacio Vidria Horizontal e Vertical

5.19.1 A sinalizacdo de transito informa e orienta os usuarios das vias. O respeito a sinalizagdo garante um transito mais organizado e seguro para os condutores e
pedestres.
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5.19.2 Placas, inscri¢des nas vias, sinais luminosos, gestos etc. compdem a sinalizagdo de transito. Essas informagdes regulamentam o transito, advertem os
usuarios das vias, indicam servigos, sentidos e distancias, sendo classificadas em sinaliza¢do vertical, sinalizagdo horizontal, dispositivos de sinalizagdo auxiliar,
sinalizagdo semaforica, sinais sonoros e gestos.

5.19.3 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.19.4 Solugao preliminar de projeto de sinalizagdo viaria

5.19.4.1 Desenvolver projeto de sinalizagdo viaria vertical e horizontal contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias;
desenhos dos dispositivos; detalhes estruturais de montagem e fixa¢do de elementos como porticos e placas.

Produtos gerados:

5.19.4.2 Relatério do projeto com quadro de quantidades, discriminagéo de todos os servi¢os; quadros resumo e notas de servigo contendo a localizagdo, modelo,
tipo e quantidade dos elementos de sinalizagdo empregados.

5.19.5 Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizagdo Viaria: Desenvolver solugdo definitiva para projeto de sinalizagdo viaria horizontal e vertical, considerando normas ¢ legislagdes
pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na
sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade.

b. Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical:
b.1. Na eclaboragdo do Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical, para cada placa empregada, devem ser indicados, com precisdo, o seu tipo, localizagdo,
dimensdes e suporte, abrangendo os seguintes tipos de sinalizagao:

¢ Regulamentagao;

e Adverténcia;

¢ Indicagio, incluindo-se nesta categoria as placas de identificagdo, de orientagdo de destino, educativas, de servigos auxiliares, de atrativos turisticos, de
localizagdo e de apoio operacional.

b.2. O projeto deve apresentar o tipo de suporte de cada placa, isto ¢, se suspensa em porticos, semiporticos ou postes, com bragos projetados ou ndo, e placas em
coluna. Esses suportes devem ser adequadamente dimensionados e detalhados como parte do projeto.

b.3. Devem-se considerar os detalhes como tipo de fixag¢do da placa no suporte, fundag@o do portico e semipdrtico ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais ou outros dispositivos.

b.4. Para todas as placas devem ser informadas as alturas das letras e cor do fundo.
b.5. Para efeito de orgamento, o projeto deve apresentar os quantitativos de placas correspondentes as areas de placas e suportes.

b.6. O projeto deve indicar, além das placas a serem colocadas, as existentes que devem ser retiradas e remanejadas. Os quantitativos de placas também devem ser
apresentados nessas categorias, quais sejam placas a colocar, a retirar e a remanejar.

c. Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal

c.1. O Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal ¢ composto por marcas longitudinais, transversais, de canaliza¢do, de delimitagéo e controle de estacionamento
ou parada e por inscri¢des no pavimento ou legendas.

c.2. O projeto deve indicar toda a sinalizagdo horizontal prevista com os detalhes e amarragdes necessarias a sua implantagdo. Deve indicar, ainda, os materiais a
serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de material e cor de pintura utilizada.

c.3. A repintura de sinaliza¢do horizontal prevista deve ser indicada no projeto. Nesse caso, os quantitativos devem indicar também a sinaliza¢o a ser apagada.
c.4. O orgamento do projeto deve indicar os quantitativos de pintura por tipo e cor a ser implantada.
d. Projeto Executivo de Dispositivos Auxiliares

d.1 O projeto dos dispositivos auxiliares deve compor-se de:

e Tachas;

e Balizadores;

e Marcadores de alinhamento;
* Marcadores de perigo;

e Marcagdo de obstaculos;

e Ondulagdes transversais.

d.2. O projeto deve indicar todos os dispositivos auxiliares previstos com os detalhes e amarragdes necessarios a sua implantagéo.

d.3. Deve indicar, ainda, os materiais a serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo utilizado e se necessario ser indicado o
reaproveitamento de dispositivos existentes ou a sua remogao, conforme o caso.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo horizontal e vertical.
b. Detalhamentos das placas indicativas.

c. Especificagoes técnicas.

d. Quantitativos e Planilhas de custos.

e. Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢ao
de todos os seus custos unitarios, conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO);

f. ART.

5.20 Projeto Executivo de Infraestrutura de Instalacdes Elétricas de Baixa e Alta Tensio, incluso Iluminagdo

5.20.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.20.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria
local;

5.20.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;
5.20.4 Escolher o tragado adequado de acordo com o urbanistico do empreendimento;

5.20.5 Especificar os materiais que serdo utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;
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5.20.6 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locagdo, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indicagdo da
localizagdo das tomadas, interruptores, lumindrias, caixas de passagem, quadros parciais de distribui¢do, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribuigao, quadro geral de baixa tensdo, quadro de medigao, diagramas unifilares e carga instalada com sua respectiva demanda - calculo de demanda;

5.20.7 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
5.20.8 Projeto definitivo;
5.20.9 ART.

5.21 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede Coletora de Aguas Pluviais

5.21.1 Devera ser elaborado o projeto de drenagem/aguas pluviais, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes
necessarias para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.21.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto ¢ as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de drenagem/aguas pluviais devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de agua pluvial da edificagdo,
incluindo, no minimo: delimitagdo da area de contribuicdo para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas,
buzinotes, etc.); definicdo das se¢des das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos ¢ desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e
transporte das dguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea coletora com a defini¢do de todas as suas caracteristicas e detalhamento,
contemplando, caixas de inspecdo (CI’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em
galerias publicas ou em aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligacdo aos condutores; legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.21.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagio e a execugdo da obra.

5.21.4 Projeto definitivo;
5.21.5 ART.

5.22 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede de Distribui¢do de Agua

5.22.1 Devera ser elaborado o projeto de distribui¢do de agua, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias
para a sua perfeita interpretacao e execugdo da obra.

5.22.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de distribui¢do de agua devera contemplar a solug@o e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de distribui¢ao e, caso seja necessario, a
reservacdo, incluindo, no minimo: delimitagdo da area a ser beneficiada; pressio nos nds; defini¢do dos didmetros das tubulagdes, seus respectivos
dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de manobras de forma a prever manutengio futura, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de distribuigdo;
legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.22.3 Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislag@o vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de célculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

5.22.4 Projeto definitivo;
5.22.5 ART.

5.23 Projeto de Infraestrutura de Instalacdes de Rede Coletora de Esgoto, incluso Estacdes Elevatoria de Esgoto e Estacio de Tratamento de Esgoto

5.23.1 Devera ser elaborado o projeto de rede coletora de esgoto, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes
necessarias para a sua perfeita interpretagdo e execucao da obra.

5.23.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bésicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de rede coletora de esgoto devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema e, caso seja necessario, devera prever a
estacdo elevatdria de esgoto e estagdo de tratamento, incluindo, no minimo: delimita¢@o da area a ser contemplada; vazao parcial e total; definicdo dos didmetros
das tubulagdes, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de elevagdo e tratamento, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de
distribui¢@o; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.23.3 Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de célculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

5.23.4 Projeto definitivo;
5.23.5 ART.

5.24 Projeto de Infraestrutura de Terraplanagem

6.24.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a
sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.24.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto ¢ as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de terraplanagem devera contemplar a solu¢do e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinagdo da localizagdo das jazidas de material, determinagao das cotas de corte e aterro,
perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos ¢ as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.24.3 Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

5.24.4 Projeto definitivo;
5.24.5 ART.

5.25 Projeto de Infraestrutura de Pavimentacio

5.25.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a
sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.25.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes bésicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de pavimentagdo devera contemplar a solug@o e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
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(através de ensaios de laboratdrio), demonstragdo grafica do DMT, determinag@o da localiza¢do das jazidas de material, determinagdo das camadas de reforgo do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos e as
abreviagdes adotados em cada prancha.

5.25.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execucdo da obra.

5.25.4 Projeto definitivo;
5.25.5 ART.

5.26 Projeto de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado

5.26.1 Devera ser elaborado o projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as
informagdes necessarias para a sua perfeita interpretagdo e execugao da obra.

5.26.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informag¢des preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de pavimentagdo devera contemplar a solug@o e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinagdo da localizagdo das jazidas de material, determinagdo das camadas de reforgo do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos ¢ as
abreviagdes adotados em cada prancha.

5.26.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execucdo da obra.

5.26.4 Projeto definitivo;
5.26.5 ART.

5.27 Compatibilizacio de Projetos e Orcamentos

5.27.1 Deverdo ser compatibilizados os projetos, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a sua
perfeita interpretacdo e execugao da obra.

5.27.2 Deverio ser analisadas e realizados os apontamentos dos conflitos e possiveis solu¢des técnicas.

5.27.3 Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificacdes técnicas necessarias para a contrata¢do e a execugdo da obra.

5.27.4 Projeto definitivo e/ou orgamento;
5.27.5 ART.

6 DIRETRIZES DE PROJETO

6.1 Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:

6.1.1 Apreender as aspiragdes do Contratante em relagdo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restri¢des a ele
pertinentes;

6.1.2 Considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populagio e a regido a serem beneficiadas;
6.1.3 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do local de implantagao;

6.1.4 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulagdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

6.1.5 Adotar solugdes que oferegam facilidades de operagdo e manutengdo dos diversos componentes e sistemas da edificagdo;
6.1.6 Adotar solugdes sustentaveis considerando a reducdo dos impactos ambientais;

6.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para a implantagdo do empreendimento.

7 ETAPAS DE PROJETO

7.1 Os projetos para a constru¢do de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes serdo normalmente elaborados em 06 (seis) etapas sucessivas: Estudo Preliminar,
Projeto Basico, Projetos Legais e Aprovagdes, Projeto Executivo, Or¢gamento e Pos-Entrega dos Projetos.

7.2 Eventuais areas técnicas nao contempladas, se necessarias, deverdo ser incluidas pelo Contratado ao projeto, sempre com a aprovagao formal do Contratante.

1? Etapa - Estudo Preliminar

7.3 O Estudo Preliminar, de cada um dos projetos especificos, relacionados, visa a analise e escolha da solugdo que melhor se adéque a situagdo atual e sob os
aspectos legal, técnico, econdmico e ambiental do empreendimento.

7.4 Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo Preliminar sera constituido por um
relatorio justificativo, contendo a descrigdo e avaliag@o da alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros utilizados, as
demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Serdo consideradas as interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa
de custo do empreendimento.

2% Etapa - Projeto Basico

7.5 O Projeto Basico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliagdo do custo dos servigos e obras
objeto da licitagdo, bem como permitir a defini¢do dos métodos construtivos e prazos de execug@o do empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias entre
os sistemas e componentes da edificaggo.

7.6 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solugéo aprovada através do Estudo Preliminar, o Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico,
contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes ¢ 0 memorial de calculo onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos, formulas, abacos e
“softwares” utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes.

7.7 O Projeto Basico contera ainda os elementos descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o fornecimento do or¢amento detalhado da
execugdo dos servicos e obras, fundamentado em especificagdes técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e servigos, bem como em métodos
construtivos e prazos de execugdo corretamente definidos.

3% Etapa - Projeto Executivo

7.8 O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes.
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7.9 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por
um relatdrio técnico, contendo a revisdo e complementagdo do memorial descritivo e do memorial de calculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do
projeto.

7.10 O Projeto Executivo contera ainda a revisdo do or¢amento detalhado da execugdo dos servigos e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no
detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Bésico.

42 Etapa - Projetos Legais e Aprovacdes

7.11 Consiste no desenvolvimento dos projetos arquitetonico e complementares, em nivel suficiente para aprovagdo nos diversos orgdos que se mostrarem
necessarios nas etapas anteriores.

52 Etapa - Or¢camento

7.12 Or¢amento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitagdo da execugdo da obra das instala¢des, incluindo planilha de composi¢do do BDI com
indicagdo dos indices, em conformidade com a planilha abaixo, assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgao técnico competente — ART do
CREA.

7.13 Composicdo de custos de todos os itens da planilha, com indica¢do do item de referéncia utilizado para cada servigo, devendo as cotagdes serem limitadas
superiormente aos precgos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

7.13.1 Mediana de pregos do SINAPI ou SICRO;

7.13.2 Nos casos em que 0 SINAPI ou o SICRO nio oferecerem custos unitarios de insumos ou servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgéo ou entidade da administragdo publica federal, ou do Estado do Acre, incorporando-se as composigdes de custos dessas
tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI ou do SICRO;

7.13.3 Precos do mercado local, com coleta e apresentagdo de trés cotagdes de forma oficial (apenas quando ndo houver cotagio referencial no SINAPI, no SICRO
ou em tabelas oficiais);

8 COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

9.1 Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos
especificos devidamente harmonizados entre si, sera, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura ou pelo Contratante ou seu preposto, de
modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da
edificacdo.

8.2 A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos sera de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA ou pelo Conselho Regional de Urbanismo (CAU).

8.3 Os autores deverdo assinar todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos, indicando os niimeros de inscri¢do e das ART’s efetuadas nos Orgéos
de regulamentacéo profissional.

8.4 Ainda que o encaminhamento para aprovagdo formal nos diversos orgdos de fiscalizagdo e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e
entidades de protecdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente pelo autor da revisdo do Projeto, sera de sua responsabilidade a introdugao
das modificagdes necessarias a sua aprovagdo. A aprovagdo do Projeto ndo eximira os autores deste revisdo do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.

9 PRAZO DE EXECUCAO

9.1 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada e aprovado pelo Contratante (ver modelo abaixo), de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos
estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e prejuizos dos servigos ja realizados.

Elaboracio de Projetos Arquitetonico e Complementares para construcio e reforma de edificios de 1 m? 3 999 m?
CRONOGRAMA FISICO
Prazo em dias corridos
Item Servigos % R$
30 60 90 120
01 12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
02 22 Etapa - Projeto Bésico 20 X
03 3% Etapa - Projeto Executivo 40 X
04 42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
05 5% Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 100
Percentual Acumulado % 100

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000...

Elaboracio de Projetos Arquitetonico e Complementares para construcio e reforma de edificios de 1000 m? 4 3999 m?
CRONOGRAMA FISICO
Prazo em dias corridos
Item Servigos % RS
30 60 90 120
01 1? Etapa - Estudo Preliminar 10 X
02 22 Etapa - Projeto Bésico 20 X
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03 3% Etapa - Projeto Executivo 40 X X
04 42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
05 52 Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 50 50
Percentual Acumulado % 50 100

Elaboracio de Projetos Arquitetonico e Complementares para construcio e reforma de edificios de 4000 m? 4 6999 m?

CRONOGRAMA FISICO

Prazo em dias corridos
Item Servigos % R$

30 60 90 120
01 12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
02 22 Etapa - Projeto Bésico 20 X
03 3% Etapa - Projeto Executivo 40 X X
04 42 Etapa - Projetos Legais € Aprovagdes 15 X
05 5% Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 35 30 35
Percentual Acumulado % 35 65 100

Elaboracio de Projetos Arquitetonico e Complementares para construc¢io e reforma de edificios acima de 7000 m?

CRONOGRAMA FiSICO

Prazo em dias corridos
Item Servigos % R$

30 60 90 120
01 12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
02 22 Etapa - Projeto Basico 20 X X
03 32 Etapa - Projeto Executivo 40 X X
04 42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X X
05 5 Etapa - Orgamento 15 X X
Percentual Simples % 15 25 50 10
Percentual Acumulado % 15 40 90 100

10 DO RECEBIMENTO

10.1 A entrega dos servigos sera realizada na GEINS.

10.2 A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo comunicagdo escrita da conclusdo dos servigos, contendo a relagdo completa dos documentos entregue, em 02
(duas) vias, as quais, uma vez protocoladas pelo Fiscal do Contrato, servirdo como prova da entrega.

10.3 Para a 2* Etapa, devera ser entregue 01 (uma) via do Relatério do Estudo Preliminar, com as plantas, croquis e outros elementos que assegurem o adequado

conhecimento da situag@o dos servigos demandados.

10.4 Para a 4* Etapa, deverdo ser entregues, em papel e em meio digital:

a. 01 (um) jogo completo das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos e em meio digital (*.pdf e

*.dwg);

b. 01 (um) jogo de Relatorio Técnico, contemplando Caderno de Encargos, apresentado em documento inico, contendo as especificagdes e normas de execugio de

todos os projetos além de Memorial Descritivo e Memorial de Calculo quando exigido;
c. 01 (um) jogo de Orgamento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugdo do servigo em um Unico or¢amento;

d. 01 (um) jogo de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;

e. 01 (um) jogo de Cronograma Exemplificativo;

f. 01 (um) jogo de Relatério Técnico, contemplando Caderno de subsidios a licitagdo;

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000...
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g. 01 (uma) copia de CD-ROM, devidamente identificado por etiqueta adequada, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre outros,
Planilha Eletronica do Orgamento Detalhado, Tabela de Composigdo de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Precos, gravados em arquivos alteraveis. O
CD-ROM devera ser entregue em caixa individual especifica para este fim, igualmente identificada.

10.5 Para entrega final dos servigos, deverdo ser entregues:

a. 02 (dois) jogos completos das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos, ja devidamente aprovadas
nos 6rgdos competentes;

b. 02 (dois) jogos de Relatorio Técnico encarte que contempla memorial descritivo, memorial de calculo e caderno de encargos contendo as especificagdes e
normas de execugdo de todos os projetos;

c. 02 (dois) jogos de Or¢amento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugdo do servico em um Unico orgamento;
d. 02 (dois) jogos de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;
e. 02 (dois) jogos de Cronograma Exemplificativo;

f. 02 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre
outros, Planilha Eletronica do Or¢amento Detalhado, Tabela de Composi¢do de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Precos, gravados em arquivos
alteraveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para este fim, igualmente identificadas.

10.6 Padronizagao da Apresentagdo dos Projetos e Documentos Complementares:

10.6.1 Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos graficos serfo padronizados no que se refere ao formato das folhas de
desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as determinagdes da ABNT a respeito.

10.6.2 As plantas sero plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, ndo sendo admitidas rasuras ou emendas.

10.6.3 Todas as plantas deverao conter, no modulo inferior direito, o selo padrao do Ministério da Fazenda, e no mdodulo imediatamente superior, as informagdes
relativas a contratada, ao autor do projeto de cada area especifica, informagdes das escalas utilizadas e a data de elaboragdo, devendo, ainda, ser deixado espago
livre para registro futuro de revisdes, alteragdes, etc.

10.6.4 As plantas serdo numeradas através de codigo alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o numero da prancha dentro do projeto, se for o caso.
10.6.5 Os documentos complementares serdo apresentados, cada um deles, em 02 (dois) jogos impressos em tamanho A4, encadernados.

10.6.6 O formato de apresentagdo das plantas em meio digital (CD-ROM), em formato “*.dwg”, compativel com o AutoCad 2010 (ndo serdo aceitos arquivos do
tipo “*.dxf) e dos documentos complementares em formato compativel com o editores de textos e de planilhas da Suite OpenOffice, Office ou similar utilizadas
pelo contratante e em comum acordo com o Fiscal do Contrato; os arquivos devem estar desprotegidos e aptos para serem modificados.

10.6.7 A Contratada devera apresentar o caderno de encargos e o orcamento unificado de acordo com os modelos constantes da portaria do Ministério da
Administra¢do Federal e Reforma do Estado, n® 2.296 de 23 de julho de 1997, que estabelece as Praticas da SEAP e da Portaria RFB/SUCOR/COPOL n° 566, de
30 de novembro de 2011.

10.6.8 Todo o material entregue devera estar acondicionado em caixas arquivo, na correta sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os
volumes terdo o seu contetido identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverdo estar na primeira caixa arquivo. O primeiro documento da primeira
caixa devera ser a relagdo completa de todas as caixas com seus conteiidos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

10.7 O recebimento provisorio serd realizado pelo Fiscal do Contrato em até 15 (quinze) dias uteis apds a comunicagao escrita feita pela Contratada, atendida as
alteragdes e/ou complementagdes porventura solicitadas, mediante a lavratura de termo em (03) trés vias.

10.8 Apos efetuar a analise final do Projeto Basico Completo apresentado na entrega final, a fiscalizagdo do Contrato entregara a Contratada, no prazo estipulado
no subitem 9 um relatdrio circunstanciado solicitando as corre¢des porventura necessarias, ou, no caso de tudo estar em conformidade, comunicando a aceitagdo
do Projeto Béasico Completo por meio da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, em 3 (trés) vias.

10.9 No caso de os servigos ndo estarem em conformidade com o Contrato, o Fiscal do Contrato rejeitard as respectivas etapas, discriminando no relatério as
irregularidades encontradas, ficando a Contratada passivel de san¢do contratual.

10.10 A Contratada caberé sanar todas as irregularidades e imperfeigdes apontadas e efetuar todas as alteragdes solicitadas no relatério, no prazo estabelecido pelo
Fiscal do Contrato.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
10.11 O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designado pelo TJIAC.

10.12 O prazo para o recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias uteis apos o recebimento provisorio, devendo a Contratada apresentar 03 (trés) jogos
completos das plantas dos projetos aprovados pelos 6rgdos competentes na forma exigida em normas legais vigentes.

10.13 Concluida a analise dos servigos, o servidor lavrara e encaminhara ao TJIAC, um dos seguintes documentos:

10.13.1 Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos, no caso de cumprimento total e adequado aos termos do contrato, em pelo menos 03 (trés) vias;
10.13.2 Relatério de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatagdo de insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorregdes.

10.13.3 Recebidos os documentos referidos no subitem acima, sera adotada uma das seguintes providéncias:

a. Aceitacdo dos servigos em carater definitivo;

b. Notificagdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo determinado na notificagdo, independente das sangdes cabiveis.

10.14 Caso seja constatado o ndocumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, ou transcorrido o prazo previsto no item 09 sem
que tenham sido apresentados devidamente aprovados os projetos que exijam aprovagdo, a Comissdo de Recebimento lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade Contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentara proposta para a adogao das medidas cabiveis.

10.15 O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada e de todos os profissionais responsaveis técnicos pela perfeita adequagao técnica dos
projetos elaborados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente.

10.16 Conforme disposto no inciso XVI do artigo 19 da IN SLTI/MPOG n° 2/08, ficam assegurados a Contratante os seguintes direitos:

10.16.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; e

10.16.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11 DAS MEDICOES

11.1 A medigdo dos servigos serd realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado,
considerando a aquisigdo de insumos que demandam de prazos extensos para a entrega e valores elevados e os servigos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, tomando por base as especificagdes, 0s projetos e o cronograma fisico-financeiro.

11.1.1 Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAGAO;
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11.1.2 Apos a realizacdo das medigdes, serdo emitidos “Boletins de Medi¢do dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do
Responsavel Técnico, o qual ficarda com uma das vias.

11.2 As medigdes dos itens discriminados na planilha or¢amentaria serdo realizadas em 3 (trés) datas previamente fixadas, de acordo com o cronograma de
execugdo fisica e financeira da obra, tomando por base as especificagdes e os desenhos de projeto.

11.3 Somente serdo objeto de medigdo as parcelas dos servigos que estejam totalmente concluidos.

12 OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 Entregar os servicos objeto deste Projeto Basico dentro dos prazos e pelo prego constante em sua proposta e de acordo com as especificagdes constantes neste
documento;

12.2 Prestar todos os esclarecimentos necessarios durante os procedimentos licitatorios de contratagdo da empresa construtora que executara a obra e durante a
execugdo desta;

12.3 Atender prontamente quaisquer exigéncias da TJAC e seus representantes inerentes ao objeto contratado;

12.4 Manter, durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica apresentadas durante o processo
licitatorio, particularmente em relagdo a manutengdo dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos que executardo os servigos, devendo, justificada e
previamente, solicitar autorizagdo a TJAC, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento do contrato;

12.5 Antes de iniciar os servigos contratados, efetuar as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) no CAU de todos os profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos e servigos referentes ao objeto deste Projeto Basico. Todas as taxas
referentes as ART e analises de projetos junto as concessionarias de servigos publicos e corpo de bombeiros serdo arcadas pela Contratada;

12.6 Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que o Fiscal do Contrato exigir, principalmente o Relatorio de Servigos Executados, ao final de cada
fase do Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos; e os
pareceres técnicos, quando solicitados pela TJIAC, sobre fatos relevantes no transcorrer da execugdo dos projetos e/ou servigos;

12.7 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessarios a adequada e regular entrega dos servigos
contratados, em plena conformidade com os termos e especificagdes, inclusive prazos, horarios e local de entrega, previstos neste Termo de Referéncia;

12.8 Pagar todos os tributos, contribui¢des fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos prestados;
12.9 Responsabilizar-se pelos danos causados a administragéo ou a terceiros, quando da prestacdo dos servigos;

12.10 Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios e comerciais resultantes da execugdo contratual, bem como por eventuais
demandas de carater civel ou penal;

12.11 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigagdes assumidas sem prévia e expressa anuéncia da contratante;

12.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes;

12.13 Autorizar expressamente, apos o recebimento dos projetos pela TJAC, que mudangas sejam feitas em elementos secundarios, desde que ndo haja
interferéncia ou descaracterizagdo do partido ou da concepgao original do processo;

12.14 Providenciar todas as copias, plotagens e midias necessarias a analise dos projetos em consonancia com as “especificagdes dos servigos”, integrante deste
termo de referéncia.

12.15 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias na contragido objeto da presente licitagdo, até¢ 25% (vinte
e cinco por cento) do valor do contrato.

12.16 Ceder ao TJAC os direitos patrimoniais referentes aos servigos objeto deste Projeto Bésico, conforme determina o artigo 111 da Lei n° 8.666/93.
12.17 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislacao especifica do trabalho.

12.18 Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos.

13 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos servigos, através de servidor ou servidores designados pela contratante, exigindo o cumprimento das
exigéncias estabelecidas;

13.2 Determinar a regularizagdo das falhas ou defeitos observados na elaboracao do objeto;
13.3 Atestar as Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela contratada e efetuar os pagamentos devidos;
13.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial, aplicagdo de sangdes ¢ alteragdes do mesmo;

13.5 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

14 DA FISCALIZACAO

14.1 Durante a vigéncia da ata de registro de prego/contrato, a execu¢do do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Geréncia de Instalagdo ou
outro servidor a ser designado pela Administragdo, permitida a assisténcia de terceiros.

15 DO VALOR ESTIMADO

15.1 O custo total estimado é de R$ 18.731.728,20 (dezoito milhdes, setecentos e trinta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos).

Rio Branco-AC, 09 de agosto de 2016.

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Pregéo Eletronico/SRP n® /2016

Processo Administrativo n° 0000751-27.2016.8.01.0000

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000...
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Aos dias do més de do ano de dois mil e dezesseis, o Tribunal de Justica do Estado do Acre, inscrito no CNPJ sob o n° 04.034.872/0001-21,
situado na Rua Tribunal de Justica, s/n. Via Verde, Rio Branco, Estado do Acre, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Presidente Desembargadora Cezarinete Angelim, no uso da competéncia que lhe foi atribuida regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PRECOS do
fornecedor abaixo elencado vencedor do Pregdo Eletronico SRP n® _ /2016, sob o regime de compras pelo sistema de registro de pregos objetivando a
Contratacio de empresa especializada para elaboracio de projetos arquitetonicos e complementares para construcdes e reformas de imoéveis de
propriedade ou cedido ao TJAC, conforme especificagdes e quantidades discriminadas no Anexo I — Termo de Referéncia do Edital.

1. DAS DISPOSICOES INICIAIS: Esta Ata de Registro de Precos fundamenta-se:

1.1. No Pregdo Eletronico SRP n° _ /2016 — TJAC, conforme a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n® 123/2006 e dos Decretos 3.555/2000,
5.450/2005 e 7.892/2013.

1.2. Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:

1.2.1. Constem no Processo Administrativo n° 000751-27.2016.8.01.0000 (TJ/AC);

1.2.2. Nao contrariem o interesse publico;

1.2.3. Nas demais determinagdes da Lei n° 8.666/1993 e alteragdes posteriores;

1.2.4. Nos preceitos de direito publico, e

1.2.5. Supletivamente, nos principios da teoria geral dos contratos e nas disposi¢des do direito privado.

1.3. A existéncia de preco registrado ndo obriga o Tribunal de Justica a efetuar aquisi¢cdes unicamente daqueles concorrentes que tiveram seus precos registrados,
ficando-lhe facultada a utilizagdo de licitacdo especifica para a aquisi¢do pretendida, cabendo-lhes, no entanto, a preferéncia na aquisi¢do em igualdade de
condigdes.

2. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da publicagdo do extrato da Ata, ficam registrados neste Tribunal, observada a ordem de classificacdo, os
pregos do(s) fornecedor(es) a seguir, objetivando o compromisso de prestagdo de servico conforme anexo deste Instrumento, nas condigdes estabelecidas no ato
convocatorio.

Fornecedor: a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°. , sediada na ,n°. , bairro Tel.: , representada pelo(a)
senhor(a) ,RGn°. , SSP/__, vencedora do item

3. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) sera formalizado pelo TJAC mediante assinatura do Termo de Contrato ou
pela emissdo da respectiva Nota de Empenho (NE) correspondente, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, e nela devera constar:

a. Quantidade do produto;

b. Descrigédo do produto e marca;
c. Local, hora e prazo de entrega;
d. Valor do produto;

e. Condig¢des de pagamento e

f. Numeragao anual.

3.1. O(s) fornecedor(es) registrado(s) ficam obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢des do Edital e da propria Ata de Registro de Pregos.

4. DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO

GRUPO

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO QUANT. UNIT TOTAL

TOTAL GERAL

4.2 O Contratado devera entregar ao Contratante os projetos executivos, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional
responsavel, bem como aprovados junto as prefeituras municipais, 6rgdos ambientais e concessionarias de servigos publicos que permitam a contratagdo da
execucdo das obras e das reformas.

4.3 Os projetos deverdo ser previamente aprovados pelo Contratante e deverdo indicar todos os elementos necessarios a realizagio da obra.
4.4 Os produtos a apresentar sdo:

4.4.1 Representagdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, minimo de 03 cortes e minimo de 02 vistas, planta de implantagdo e locagdo e minimo de 02
fachadas em 3D para os projetos de arquitetura para a completa compreensdo dos servigos a serem executados e materiais empregados na obra civil das
instalagdes.

4.4.2 Detalhes de execugdo e de fixacdo e demais detalhes construtivos; memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servigos equipamentos e
instalagdes, que deverao ser executados, bem como relatorios técnicos e memoriais de calculos que forem necessarios;

4.4.3 Orgamento detalhado com base na Tabela SINAPI e/ou SICRO com composi¢des analiticas, para servigos ndo constantes na referida tabela, cronograma
fisico-financeiro para licitagdo da execugdo da obra e/ou da reforma.

4.4.3.1 Caso algum servico nio conste na tabela SINAPI e SICRO, a contratada devera realizar e apresentar junto a4 composiciio cépia da pesquisa de
preco de, no minimo, 03 (trés) empresas especializadas;

4.4.3.2 O orcamento devera indicar a referencia da composicio utilizada.

4.5 Para elaboracdo do projeto executivo devem ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associagao
Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT.
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4.6 Deverao ser considerados também a Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionarias, Empresas de Servigos Publicos, Governo do Estado do Acre,
INMETRO, ISO 9002 ¢ IPT.

4.7 Os projetos deverdo ser focados na sustentabilidade e adaptados aos portadores de necessidades especiais com o uso do Desenho Universal.

4.8 Na eventualidade de futuro extravio dos arquivos em poder do Contratante, esta podera requerer, mediante fornecimento de CD, novo backup da Contratada,
sem Onus. Para tanto a empresa devera manter arquivos por até 01 (um) ano.

5. COMPOSICAO DOS PROJETOS
5.1 Estudo Preliminar e Anteprojeto, Analise de Terreno e Viabilidade.

5.1.1 Constitui a configuragdo inicial da solugdo arquitetonica proposta para a obra (partido), considerando as principais exigéncias contidas no programa de
necessidades. Deve receber a aprovagao preliminar do cliente.

5.1.2 Anteprojeto constitui a configuragdo final da solugdo arquitetonica proposta para a obra, considerando todas as exigéncias contidas no programa de
necessidades e o Estudo Preliminar aprovado pelo cliente. Deve receber a aprovagéo final do cliente.

5.1.3 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.2 Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral

5.2.1 Consiste no levantamento topografico planialtimétrico e cadastral do terreno destinado a constru¢io da nova sede do 2° Grupamento de Bombeiros (Norte),
em sua totalidade, conforme as normas ABNT NBR 13.133/94 — “Execugéo de levantamento topografico” e ABNT NBR 14.645-1/2001 — “Elaboragao do “como
construido ” (As Built) para edificagdes — Parte 1: Levantamento planialtimétrico e cadastral de imovel urbanizado, para fins de estudos, projetos e edificagdo —
Procedimento”, e demais legislagdes vigentes.

5.2.2 Orientac¢des Gerais
a) Execug@o de servigo de poligonacdo, com as devidas confrontagdes, angulos e azimutes;
b) Curvas de nivel e indicag@o de niveis de pontos notaveis, como o cruzamento de eixos de vias;

¢) Indicacdo de acidentes naturais e artificiais existentes na area e nas adjacéncias (tais como: muros divisorios, contorno das edifica¢des, taludes existentes com
indicagdo de cotas de topo, pé de talude, etc.);

d) Indicagdo de arvores cujos didmetros sejam maiores que 0,05m, medidos a 1,20m do solo e com a indicagdo aproximada do diametro de suas copas (se houver);
e) Indicagdo de niveis dos terrenos vizinhos;

f) Postes da rede publica de energia elétrica, tampdes de pocos de visita e caixas de passagem das redes subterraneas aparentes na data do levantamento,
identificadas pelas inscri¢des nelas contidas e sem o cadastramento interno dos mesmos;

g) Indicagdo e identificagdo das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica, telefonia, logica, agua fria, esgoto, incéndio, aguas pluviais) e seus complementos
(lumindrias, postes, drenos, bocas — de - lobo, etc.);

h) Arruamentos existentes (guias, sarjetas, vagas de estacionamento) e calgadas, com identificagdo dos pavimentos (asfalto, cimentados, etc.), principalmente com
indicagdo de acessos e ligagdo com as rodovias adjacentes ao terreno;

i) Afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes (incluso Area de Preservagdo Permanente-APP, lagoas, area de brejo, cercas, ou qualquer outra
ocorréncia;

j) Indicac@o dos didmetros das redes municipais existentes no local do empreendimento, material dos dutos e tubulag¢des, profundidade das redes (cotas de chegada
e saidas das caixas), dimensoes e cotas de tampo e fundos de caixas de passagem e registros;

k) Legenda que permita a perfeita compreensao dos dados levantados;

1) O projeto devera ser entregue plotado em 3 (trés) vias, na escala de 1:100, no formato ABNT, adotando - se as convengdes graficas usuais para esse tipo de
trabalho, com o relevo do terreno representado por curvas de nivel com equidistancia de 1,0 (um) metro e complementado por pontos cotados;

m) Os dados finais referentes as divisas e area do imdvel serdo incorporados ao desenho planialtimétrico e, quando for necessario, serdo feitas anotagdes relativas
aos critérios adotados e documentagdo considerada na defini¢do das divisas;

n) O memorial descritivo, impresso em 3 (trés) vias, no formato ABNT A4, devera conter o perimetro das divisas do imoével, compreendendo angulos, distancias e
areas, suas caracteristicas, confrontagdes, documentos de referéncia, etc.

0) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.3 Servigos Geotécnicos (Sondagem de Solo)
5.3.1 Consiste na elaboragido da sondagem e o respectivo relatorio do perfil geotécnico do terreno.

Devera ser realizado o servigo de sondagem a percussdo com medida de torque na quantidade de pontos previamente definidos no terreno, de no minimo 10 (dez)
pontos, igualmente distribuidas por toda a area, obedecendo a norma ABNT NBR 8036 — “Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para
fundagdes de edificios”.

5.3.2 Orientagdes Gerais
a) Relatorio de apresentagdo dos servigos de prospec¢do, determinando as caracteristicas do equipamento empregado, em particular do amostrador;
b) Sondagem de reconhecimento, que deve obedecer as prescri¢des da NBR 8036 e compreender:
¢) Relatério fotografico da execug@o dos servigos;
d) Planta de localizagdo;
e) Perfil individual de cada sondagem, em escala 1:100, contendo:
e As diversas camadas do subsolo identificadas com as designagdes da NBR 6502;
¢ As profundidades das diversas camadas;
¢ Os valores encontrados das resisténcias a penetragdo do amostrador;
e O nivel de 4gua, quando encontrado.
» A revisdo do Programa de Necessidades devera confirmar as caracteristicas de todos os espagos necessarios a realizagdo das atividades previstas para o
empreendimento.
f) Procedimento minimo:
O numero de sondagens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor possivel, da provavel variagdo das camadas do subsolo do local em estudo.

¢ As sondagens devem ser, no minimo, de uma para cada 200 m? de area da proje¢do em planta do edificio, até¢ 1200 m? de area.
e Trés para area entre 200 m? e 400 m>.
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As sondagens devem ser localizadas em planta e devem obedecer a seguinte regra geral: Ser igualmente distribuidas em toda a area; se o niimero de sondagem for
superior a 3, ndo deverdo ser distribuidas ao longo do mesmo alinhamento;

g) Profundidade das sondagens as sondagens deverdo ser levadas até a profundidade onde o solo ndo seja mais significativamente solicitado pelas cargas
estruturais, fixando - se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressdo no solo, devida as cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10% da
pressdo geostatica efetiva.

Quando uma sondagem atingir camada de solo de compacidade ou consisténcia elevada, e as condigdes geologicas locais mostrarem ndo haver possibilidade de se
atingirem camadas menos consistentes ou compactas, pode - se parar a sondagem naquela camada.

Quando a sondagem atingir rocha ou camada impenetravel a percusséo, subjacente a solo adequado ao suporte da fundagdo, pode ser nela interrompida.
h) Apresentagdo

Os resultados dever@o ser apresentados em relatorio, em formato ABNT A4, numerado, datado e assinado por responsavel técnico pelo trabalho perante o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, constando os seguintes itens:

e Nome do interessado;

e Local e natureza da obra;

e Descri¢do sumaria do método e dos equipamentos empregados na realizagdo das sondagens;

e Total perfurado, em metros;

e Declaragdo de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

» Outras observagdes e comentarios, se julgados importantes;

e Referéncias aos desenhos constantes do relatorio;

» Anexo ao relatorio sera entregue planta do local, contendo: Cotas e amarragdes a referéncias facilmente encontradas e pouco mutaveis (logradouros publicos,
acidentes geograficos, marcos topograficos, etc.), de forma a ndo deixar diividas quanto a sua localizagdo;

o Localizagdo das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bens definidos no terreno;

* A posicao da referéncia de nivel (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens;

o A descri¢do sumaria do elemento fisico tomado como RN.

i) Anexo ao relatorio devera ser entregues desenhos contendo o perfil individual de casa sondagem e/ou se¢des do subsolo, nos quais deverdo constar,
obrigatoriamente:

¢ Nome da firma executora das sondagens, nome do interessado, local da obra;

 Indicagdo do numero do trabalho, e os vistos do desenhista e do engenheiro ou gedlogo responsavel pelo trabalho;

¢ Diametro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execugdo das sondagens;

» Numero(s) da(s) sondagem(s);

¢ Cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem, com precisdo de milimetros;

¢ Linhas horizontais cotadas a cada 5 (cinco) metros em relagdo a referéncia de nivel RN);

¢ Posi¢do das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e os detritos colhidos por sedimentagao;

¢ As profundidades, em rela¢do a boca do furo, das transi¢cdes das camadas e do final das sondagens;

¢ Os indices de resisténcia a penetracdo, calculados como sendo a soma do niimero de golpes necessarios a penetragdo, no solo, dos 30 (trinta) centimetros finais
do amostrador, ndo ocorrendo a penetragdo dos 45 (quarenta e cinco) centimetros do amostrador, o resultado do ensaio penetrométrico sera apresentado na
forma de fragdes ordinarias, contendo no numerador os niimeros de golpes e no denominador as penetragdes, em centimetros, obtidas na sequéncia do ensaio;

e Identificacdo dos solos amostrados, utilizando a norma ABNT NBR 6502 “Rochas e Solos”;

» A posi¢ao do(s) nivel(is) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observagao(¢des); indicar se houver pressao ou perda d’agua durante a
perfuragao;

» Convengao grafica dos solos que compdem as camadas do subsolo como prescrito na norma ABNT NBR 6502;

¢ Datas de inicio e término de cada sondagem;

 Indicagdo dos processos de perfuragdo empregados e respectivos trechos, bem como as posi¢des sucessivas do tubo de revestimento.

j) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.1 Projeto Executivo Arquitetonico

5.1.1 O servigo consiste no desenvolvimento completo dos projetos em espécie, compostos de dados concepcionais apresentados em escala adequada a perfeita
compreensio dos elementos nele contidos.

5.1.1.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
em duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.1.2 Projeto Preliminar — Caracteriza-se por apresentar a ideia geral da solugdo a ser adotada, com a defini¢éo global da edifica¢do, em funcdo da forma e area do
terreno, localizagdo, entorno e legislagdo de Uso e Ocupagdo do Solo Urbano e pelo Programa de Necessidades e Diretrizes Basicas acima detalhado, incluindo a
acessibilidade, com as seguintes condigdes gerais:

5.1.2.1 A contratada devera considerar os objetivos e finalidades dos espagos, usos e atividades desenvolvidas no prédio;
5.1.2.2 Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a. Garantir o conforto e bem-estar no ambiente criado;

b. Adotar, preferencialmente, materiais de uso geral, normalmente produzidos em série;

5.1.2.3 A escolha dos materiais devera levar em conta condigdes ambientais, de manutengao e de conservagio, considerando:
a. Técnicas construtivas adequadas a industria, materiais e mao de obra local;

b. Aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabricagéo;

c. Caracteristicas funcionais e de representatividade do espago na edificacéo;

d. Exigéncias humanas relativas ao uso dos materiais;

e. Facilidade de conservagao e manutengao dos materiais escolhidos;

f. Resultados visuais (aparéncia, cores e conjunto);

g. Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo do ambiente;

h. Economia quanto ao custo de implanta¢@o e manutengao;

i. Durabilidade do material empregado;

j- Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo no ambiente;

k. Harmonia visual e estética.

5.1.3 Projeto Executivo — Solugdo definitiva do anteprojeto (projeto preliminar), representado em plantas, cortes e fachadas, especificagdes e memoriais de todos
os pormenores de que se constitui a obra a ser executada;
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5.1.3.1 O servigo compreende:

a. Situagdo e Localizagao;

b. Implantagao;

c. Planta Baixa;

d. Cobertura;

e. Cortes;

f. Fachadas (frontal, posterior e laterais);
g. Detalhes de esquadrias;

h. Detalhes Construtivos;

i. Paginagdo de pisos e revestimentos;
j. Planta de layout com mobiliario;

k. Levantamento Topografico.

1. Memorial Descritivo.

m. Caderno de Especificagdes.

5.2 Projeto Executivo Conforto Ambiental e Revestimento Aciistico
5.2.1 Todo projeto devera ser compatibilizado com os projetos de arquitetura e complementares;
5.2.2 O projeto devera conter planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessarios para a boa execugao dos servigos;

5.2.3 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital;

5.2.4 O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas vigentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:
5.2.4.1 NBR 12.179 ¢ NB101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

5.2.4.2 NBR 10.151 — Niveis de ruido externo;

5.2.4.3 NBR 10.152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

5.2.4.4 Devera obedecer ainda a legislagao vigente sobre o controle do ruido e podera obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando
a sua utilizagdo for mais conveniente ¢ mais adequada que as normas brasileiras existentes.

5.2.5 Devera englobar o projeto de isolamento acustico, tratamento acustico, os estudos geométrico-acusticos e o projeto de condicionamento acustico do recinto
a ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita audigdo, dentro dos padrdes exigidos para cada tipo de ambiente;

5.2.6  Devera apresentar a indicagdo e especificacdo dos materiais utilizados no tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas,
indicagdo e especificagdo dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absorgdo e/ou isolamento actstico, inclusive detalhe de execugao;

5.2.7 O detalhamento executivo das portas e janelas acusticas devera ser apresentado em escala conveniente e nele deverdo constar:

5.2.7.1 Indicagdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos, especifica¢do e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas,
montagem ¢ espessura dos vidros das janelas e indicagdo dos processos e materiais a serem utilizados nas vedagdes das frestas, tais como borrachas, massas e
juntas de vedagdo, que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade actistica das esquadrias, identificando-os por meio de circulos numerados e
setas apontando para cada um deles;

5.2.7.2 Legenda dos detalhes, com especifica¢@o resumida de cada um dos materiais utilizados nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordo com a
numeragdo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais.

5.2.8 Devera conter plantas de detalhamento de divisorias e painéis acusticos, com os seguintes itens:

5.2.8.1 Indicagdo de todos os materiais componentes dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢@o e/ou isolamento actstico, e do tipo de montagem elou
aplicag@o de cada painel, identificando-os por meio de circulos numerados e setas apontando cada um deles;

5.2.8.2 Legenda, no canto direito da folha de desenho, dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados na constru¢do dos painéis,
seus itens ordenados de acordo com a numeragao indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

5.2.9 Devera ser apresentadas plantas dos estudos geométricos — aciisticos (desenhos) com os devidos resultados dos estudos, constando de:

5.2.9.1 Plantas baixas, em escala conveniente, com indicagéo de todas as reflexdes tteis para refor¢co do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies
refletoras, projetadas especificamente com essa finalidade;

5.2.9.2 Corte no eixo longitudinal, com indicagdo de todas as reflexdes uteis para refor¢o do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade;

5.2.9.3 Detalhe com indicagdo de todas as cotas necessarias a implantagdo dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinagdes estabelecidas nos estudos
graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes.

5.2.10 Memorial Descritivo: descrigdo do desenvolvimento do projeto, defini¢@o do partido arquitetonico, dos métodos construtivos, das condicionantes técnicas e
ambientais.

5.3 Projeto Executivo Estrutural Metalico

5.3.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.3.2 Fundag@o:

5.3.2.1 Calculo Estrutural das Fundagdes;

5.3.2.2 Desenhos de locagdo e armagdo da fundagdo;

5.3.2.3 Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

5.3.2.4 Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
5.3.2.5 Especificagdes técnicas para execucao;

5.3.2.6 ART.

5.3.2.7 Plantas de locag@o dos pilares e respectivas cargas;

5.3.2.8 Planta de locagdo das estacas, tubulGes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagdes especificas;

5.3.2.9 Formas das fundagdes, em escala adequada;
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5.3.2.10 Formas e armagao, em escala adequada, das vigas de fundag@o, travamento, rigidez;
5.3.2.11 Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

5.3.2.12 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descri¢do detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico;

5.3.2.13 Deveréa ser realizado investigagio do subsolo deve ser realizada em observancia. As normas técnicas da ABNT, notadamente: NBR-8036:1983 -
Programagdo de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solo para Fundag¢des de Edificios - Procedimentos; NBR 6484:2001 - Solo-sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio e NBR 12069:1991 - Solo-Ensaio de Penetragdo de Cone In Situ (CPT) - Método de Ensaio, inclusive quanto a
terminologia dos solos e rochas, contendo pelo menos a sondagem de simples reconhecimento (SPT) (conforme a ja citada N.BR-6484:2001). O nimero minimo
de furos deve ser definido de acordo com o critério da norma brasileira.

5.3.2.14 Os elementos minimos a serem apresentados:

a. Planta de localizag@o das perfura¢des no terreno com as coordenadas georreferenciadas, preferencialmente proximo aos pilares mais carregados;
b. Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

c. Perfis longitudinal e transversal da area sondada;

d. Espessuras ¢ profundidades de inicio e término de cada camada;

e. Retirada de amostra deformada a cada metro;

f. Os diversos niveis de dgua encontrados, nas datas das perfuragdes e apos 24 (vinte e quatro) horas;

g. As cotas das "bocas" dos furos em relagdo ao RN do levantamento topografico ou a um RN de cota 0.0 que deve ser no ponto mais baixo do alinhamento
predial;

h. A data de execugdo dos servigos, os nomes dos operadores, as marcas ¢ modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsavel pela descri¢do das
amostras;

i. ART.

5.3.2.15 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigao, a aceitagio e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao.

5.3.3 Estrutura Metalica:

a. Calculo;

b. Dimensionamento dos elementos estruturais;

c. Reagdes de Apoio;

d. Tabela de Perfis;

e. ART;

f. Memorial Descritivo;

g. Toda a estrutura sera dimensionada de acordo com as principais normas de Estruturas
h. Metalicas: ABNT NBR, AISC, AISI, AWS, EUROCODE.

i. Serdo feitos quantos modelos/estudos necessarios para a viabilidade, economia e seguranga da obra, visando a satisfacao do contratante.
j. Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;

k. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

1. Especificagao dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;

m. Lista completa de materiais;

n. Indicagdo do esquema executivo obrigatorio se for requerido pelo esquema estrutural;

o. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, descrevendo e apresentando: as agdes e coagdes consideradas no célculo de cada pega estrutural; o
esquema de calculo que originou o carregamento mais desfavoravel de cada pega ou conjunto de pegas estruturais; o esquema para calculo dos esforgos em cada
peca ou conjunto de pegas estruturais; os valores dos esfor¢os de servigo, determinados através dos esquemas de célculo adotados; os critérios de
dimensionamento de cada pega estrutural e nos casos especificos, a justificativa da necessidade de obediéncia a determinada sequéncia de montagem.

5.3.4 Detalhamento para fabricagao

a. Desenhos em DWG/PDF: Croquis, Conjuntos e Diagramas de Montagem;

b. Aproveitamento de Materiais;

¢. Arquivos para CNC (.NC1), .DXF dos croquis 1:1;

d. Listas: Conjuntos, Materiais por conjunto, Materiais para fabricagao, Parafusos e Conectores Metalicos;
e. Inclui os calculos das ligagdes;

f. Todos os projetos terdo apresentacdo dos desenhos em arquivos eletronicos, com escalas necessarias e cortes elucidativos, indicando as dimensdes dos
elementos, dentro dos preceitos da ABNT e padrdes solicitados pelo cliente.

5.4 Projeto Executivo Estrutural de Concreto Armado

5.4.1 Os trabalhos finais dos projetos serfo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.4.2 Fundagao:

5.4.2.1 Calculo Estrutural das Fundagdes;

5.4.2.2 Desenhos de locagdo ¢ armagdo da fundagdo;

5.4.2.3 Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

5.4.2.4 Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
5.4.2.5 Especificagdes técnicas para execucao;

5.4.2.6 ART.

5.4.2.7 Plantas de locagdo dos pilares e respectivas cargas;

5.4.2.8 Planta de locagdo das estacas, tubulGes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagdes especificas;

5.4.2.9 Formas das fundagdes, em escala adequada;
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5.4.2.10 Formas e armagao, em escala adequada, das vigas de fundag@o, travamento, rigidez;
5.4.2.11 Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

5.4.2.12 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descricdo detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico.

5.4.2.13 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagio e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao.

5.4.3 Estrutural de Concreto Armado

5.4.3.1 Concepgao, dimensionamento e detalhamento de todo sistema a ser adotado, devidamente compatibilizado com o projeto arquitetonico compreendendo:
a. Locagdo, formas, detalhes e cortes estratégicos;

b. Armagdo em ordem sequencial e resumo de armadura por planta;

c. Especificagdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugao;

d. Quantitativos de materiais e as relagdes entre eles (concreto, ago, formas, relagdo ago/concreto e forma/concreto), com indicagao do “fck” do concreto;
e. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;

f. Projeto definitivo.

g. Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos escadas;

h. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

i. Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

j- Indicacdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com excegdo do peso proprio;

k. Indicagdo da resisténcia caracteristicas do concreto;

1. Indicac@o do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

m. Indicagdo das contra-flechas.

n. Desenhos de armagdes contendo:

n.1. Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pecas do esquema estrutural;

n.2. Especificagdo do tipo de aco;

n.3. Tabela e resumo de armagéo por folha de desenho.

n.4. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser descritas as agdes e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural, o
esquema de calculo que elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, o esquema para o calculo dos esforcos
em cada peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, os valores dos esforgos de servigo oriundos da resolugdo dos esquemas de calculo, os critérios de
dimensionamento de cada pega estrutura e, se for requerida uma determinada seqiiéncia de execugdo, a justificativa dos motivos de sua necessidade.

0. ART.

5.5 Projeto Executivo de Instalacdes Hidraulicas

5.5.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.5.2 A execugao dos projetos e especificagdes das instalagdes hidraulicas deve atender as recomendagdes das Ultimas revisdes das normas especificas da ABNT,
principalmente a NBR 5626:1998 - Instalagdes Prediais de Agua Fria; a NBR 8160:1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério -. Projeto e Execucéo; e a NBR
10844:1989 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimentos, as exigéncias das empresas concessiondrias de servigos publicos e as recomendagdes dos
principiais fabricantes.

5.5.3 As instalagdes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutencdo e seguranca,
prevendo inclusive aumento da populagéo de usudrios, sem provocar distor¢des de custos operacionais ou de limpeza e manutengao.

5.5.4 O projeto deve ser aprovado a concessionaria de servigos publicos locais. Durante o desenvolvimento e compatibilizagdo do projeto, devera ser avaliada a
necessidade de implantagdo de sistema de irrigagdo nas areas destinadas a cobertura vegetal.

5.5.5 O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendacdes e procedimentos para adequada utilizagdo, inspe¢do e manutengio.
Agua fria

5.5.6 O projeto das instalagdes de agua fria deve possuir os seguintes elementos minimos:

a. Planta de situac@o da edificagdo, com indicag@o das adugdes;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representacdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificagdes
dos materiais e didmetro das tubulagdes;

c. Esquemas verticais das instalagdes (cortes);

d. Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pegas utilizadas para ligagdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria,
mictorio, lavatorio, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);

e. Detalhamento das instalagdes especiais, caso necessaria, estagdo redutora de pressdo, bombas, filtros, pressurizadores, entre outros;
f. Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais horizontais;

g. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaborag¢@o do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de célculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

j. Lista de materiais com quantidades;

k. ART.

Agua quente

5.5.7 No projeto das instalagdes de agua quente, deve-se ter:

5.5.7.1 Especial cuidado com a localiza¢do dos equipamentos de sistema de aquecimento de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e manutengao.
5.5.7.2 Faz-se necessario, ainda; especificar o isolamento térmico e as protegdes contra corrosdo e ataque quimico (tubulagdes embutidas) adequados a cada
condi¢3o.

5.5.7.3 Devem ser evitadas as reagdes galvanicas pelo contato de materiais potencialmente eletroliticos, estando presentes, no minimo, os seguintes elementos:
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5.5.7.4 Planta de situagdo da edificag¢@o, com indicacdo dos equipamentos do sistema de aquecimento (aquecedores, reservatorios, placas, entre outros);

5.5.7.5 Plantas de todos os pavimentos, com representacdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com
especificagdo dos materiais e didmetro das tubulagdes;

5.5.7.6 Esquemas verticais das instalagdes (cortes);

5.5.7.7 Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pecas utilizadas para ligagao, dos principais pontos de consumo;
5.5.7.8 Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais e horizontais;

5.5.7.9 Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

5.5.7.10 Quantitativo de materiais;

5.5.7.11 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, ¢ de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugdo, as unidades de medigao, a aceitagéo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

5.5.7.12 Lista de materiais com quantidades;
5.5.7.13 ART.

5.6 Projeto Executivo de Instalacdes Sanitarias

5.6.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.6.2 O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, ndo sera admitida a interligagdo com o sistema de aguas
pluviais.

5.6.3 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de situagdo da edificagdo, com indicagdo da interligacdo do sistema a rede publica. A Contratada devera consultar a companhia de saneamento local, por
meio de requerimento escrito e protocolado junto a tal entidade, a respeito da existéncia ou ndo de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de
esgoto, devidamente aprovado, caso inexista rede publica, visando a adequada destinagdo do efluente final de toda a edificagdo;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representacdo dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas de ventilagdo e dispositivos em geral, com especificagdo dos
materiais e didmetro das tubulagdes;

c. A planta do pavimento térreo devera apresentar também o tracado e a localizagdo dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspegdo, local de
langamento do esgoto e suas respectivas cotas;

d. Esquemas. verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes.;

e. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indicagdo do encaminhamento das tubulagdes e cotas horizontais;
f. Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, etc., caso existam;

g. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢do;

j. ART.

5.6.4 Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixagdo, ancoragem e suspensdo de tubulagdes. Os sistemas de recalque de
esgotos, se necessario, devem ser dimensionados de forma a permitir a manutengéo sem a interrupgao da operacionalidade do sistema.

5.6.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distdncia, de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das
tubulagdes. Especial cuidado tem de ser tomado na especificagdo das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de
agua pluvial.

5.7 Projeto Executivo de Instalaces de Aguas Pluviais

5.7.1 Os trabalhos finais dos projetos ser@o entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.7.2 As instalagdes do sistema de captagdo, condugdo, reservagdo, tratamento, utilizagdo e disposi¢do das aguas pluviais devem atender as normas federais,
estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas. Esse projeto deve incluir a solugdo de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias na
edificagdo e seu entorno, incluindo toda a area do lote onde sera construida a edificagdo.

5.7.3 As instala¢des do sistema de captagdo, condugdo e disposi¢do das dguas pluviais devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo sera
admitida a interligagdo ou a interse¢do com o sistema de esgotos.

5.7.4 Especial cuidado deve ser observado quando da solugo para captagdo e conduc@o dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as
captagdes, condugdes e disposi¢des de aguas de chuva incidentes sobre os telhados, lajes impermeabilizadas, terragos, floreiras e jardins.

5.7.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distancia de forma a facilitar a limpeza, a inspegdo e a manutengao
das tubulagdes.

5.7.6 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

¢ Planta de situag@o da edificacdo, com indicagdo da interligagdo do sistema a rede publica;

» Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificagdo dos materiais, didmetros e encaminhamento das tubulagdes;

* Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes;

o Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;

¢ Detalhamentos necessarios a perfeita execugio do projeto;

o Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

* Quantitativo de materiais.

¢ Elabora¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

e ART.

5.8 Projeto Executivo de Instalagdes de Gas Canalizado

5.8.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.8.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, quais sejam:
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5.8.2.1 NBR 15526:2009 - Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugdo;
5.8.2.2 NBR 13523:2008 - Central de Gas liquefeito de petroleo - GLP, bem como as especificagdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

5.8.3 Especial atengdo deve ser dada a localizagdo da central de GLP e ao abrigo dos reservatorios, para permitir, além do atendimento as exigéncias quanto a
ventilagdo e seguranga, a facilidade de acesso e transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspe¢ao e manutengao.

5.8.4 O Projeto deve englobar, no minimo:

a. Planta de situacao;

b. Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicagdo dos encaminhamentos das tubulagdes;

¢. Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP;

d. Detalhes necessarios a perfeita execucao dos servicos;

e. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

f. Elabora¢ao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instala¢do, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

g. Quantitativo de Materiais;
h. ART.

5.9 Projeto Executivo de Instalacdes de Prevencio e Combate a Incéndio

5.9.1 Os trabalhos finais dos projetos serfo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.9.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, notadamente as normas: NBR 10898:1999 - Sistemas de Iluminagdo de Emergéncia;
NBR 12693:2010 - Sistemas de Protegdo por Extintores de Incéndio, NBR 9077: 2001 -Saidas de Emergéncia em Edificios, NBR13714:2000 -Sistemas de
Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incéndio, NBR 11861:1998 - Mangueiras de Incéndio -Requisitos e Métodos de Ensaios e as especificagdes do Corpo
de Bombeiros do Estado do Acre.

5.9.3 O projeto deve ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e conter, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de situagdo;

b. Plantas gerais com distribui¢do de hidrantes e extintores;

c. Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras fisicas, saidas de emergéncia e outros que se fizerem necessarios;

d. Planta de locagéo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

e. Projeto das instalagdes de detecg@o de incéndio;

f. Detalhamento dos equipamentos de detec¢do de incéndio, detectores de fumaga e alarmes, bem como sua interligagdo com o sistema de automacao predial;
g. Planta de locagédo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais.

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

j.ART.

5.10 Projeto Executivo de Instalagées de Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas

5.10.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.10.2 O projeto de SPDA deveré obedecer rigorosamente as normas da ABNT 5419/2005 (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e dos Orgdos locais;
5.10.3 Planta geral e procedimentos de execugao;

5.10.4 Elaboragdo do Memorial Descritivo ¢ Especificagdes dos materiais a serem utilizados;

5.10.5 A contratada devera apresentar ao Corpo de Bombeiros, para aprovagao, as suas expensas, o projeto de sistema de prote¢do contra descarga atmosférica;
5.10.6 Projeto Executivo Definitivo.

5.10.7 Elabora¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medigao, a aceitagio e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

5.10.8 ART.

5.11 Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas prediais

5.11.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagao Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.11.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associag@o Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria
local,

5.11.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;

5.11.4 Escolher a localizagdo adequada para os pontos elétricos de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquitetonico do empreendimento;
5.11.5 Definir as cargas especificas, atendendo a todos os equipamentos que se fagam necessarios para funcionar o edificio, de acordo o “layout”;
5.11.6 Especificar os materiais que serdo utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

5.11.7 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locagdo, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indica¢do da
localizagdo das tomadas, interruptores, luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribui¢do, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribui¢@o, quadro de medicdo, diagramas unifilares e calculo de demanda;

5.11.8 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
5.11.9 Projeto definitivo;
5.11.10 ART.

5.12 Projeto Executivo de Instalacdes de Rede Estruturada de Dados e Voz
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5.12.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.12.2 Rede Estruturada de Dados

a. Estudo e defini¢do de instala¢des logicas, inclusive com indica¢do completa dos equipamentos necessarios a partir do layout definido;

b. Escolha da localizagdo adequada para os pontos de logica de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquitetonico do empreendimento;
c. Especificagdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugao;

d. A entrada de telefonia devera estar bem definida e detalhada, de acordo com as normas da(s) concessionaria(s);

e. O projeto de cabeamento estruturado (16gica) devera atender ao EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard); ao EIA/TIA
569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) ¢ ao EIA/TIA 606 (Administration Standard for Telecommunications
Infrastructure of Commercial Building);

f. Sem prejuizo da Fiscalizagdo do TJAC, o projeto de cabeamento estruturado devera ser aprovado pela DITEC;
g. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
h. Projeto Definitivo.

i. Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50, complementando as informagdes do projeto basico e, caminhamento dos cabos de interligagdo
e respectivas identificagdes;

j- Desenhos esquematicos de interligacao;

k. Diagramas de blocos;

1. Detalhamento da instalagdo de painéis, equipamentos e da infraestrutura;

m. Identificagdo das tubulagdes e circuitos que ndo permita dividas na fase de execugdo, adotando critérios uniformes e sequéncia logica;
n. Detalhes do sistema de aterramento;

o. Legendas das convengdes utilizadas;

p. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

q. Detalhe de todos os furos necessarios nos elementos estruturais e de todas as pegas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para
passagem e suporte da instalagdo;

r. Relatorio técnico, conforme Prética Geral de Projeto.
5.12.3 Rede Estruturada de Voz

5.12.3.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
em duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.12.3.2 Projeto de Tubulagdes:

a. planta de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a locagdo definitiva das caixas, prumadas ¢ toda a rede de tubulagdo secundaria e de
entrada;

b. corte das prumadas e tubula¢des de entrada;

c. detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pogos de elevagao e cubiculos de distribuicao;
d. arranjo da central privada de comutagao telefonica;

e. relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

5.12.3.3 Projeto de Redes de Cabos e Fios

a. A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefonicos podera ser desenvolvido conjuntamente com o projeto da tubulagdo, porém somente
devera ser apresentado apos a aprovagdo do projeto da tubulagéo.

b. Planta geral de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a localizag@o da rede secundaria, caixas de saida, trajetdria, quantidade, distribuigdo
e comprimento dos fios FI do sistema de telefonia;

c. Corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquematica, os pavimentos e a tubulagao telefonica da edificagdo, com todas as suas dimensoes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia;

d. O esquema do sistema de telefonia devera apresentar a configuragdo da rede, a posi¢do das emendas, as capacidades, os didmetros dos condutores e distribuigdo
dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizagdo e distribui¢do dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de
distribui¢do, as cargas acumuladas e o nimero ideal de pares terminados em cada trecho.

e. Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposi¢do dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

f. Nas edificagdes com pavimento-tipo devera ser elaborada uma planta-tipo, definindo a distribuigdo dos fios FI para cada recinto dos diversos pavimentos;

g. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

h. Os desenhos referentes as redes telefonicas internas e que serdo submetidos a aprovagdo da concessionaria local deverdo conter exclusivamente este sistema.

i. ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

5.13 Projeto Executivo de Instalagées Luminotécnicas:

a. Visita a cada local e levantamento das necessidades peculiares. A visita sera sempre acompanhada por servidor indicado pelo Gestor do Contrato.
b. Levantamento das dimensdes fisicas locais, do layout e das caracteristicas da rede elétrica existente.

c. Levantamento e defini¢ao dos pontos de distribui¢do, tomadas e interruptores assegurando reserva, de pelo menos 20%, para utilizagdo futura.

d. Calculo da iluminagdo geral (método de lumens ou fluxo luminoso) e defini¢ao dos pontos de iluminagdo — quantidade e localizagdo, de forma a otimizar o uso
de energia elétrica em atendimento a agenda de sustentabilidade.

e. Dimensionamento de fiagdo/circuitos alimentadores dos quadros elétricos e luminarias.

f. Execug@o de diagrama unifilar dos quadros terminais.

g.Elaboragdo de planta de implantagdo com localizagdo de todos os quadros de distribui¢do e terminais.
h. Elaborag@o de planta baixa com a distribui¢do de iluminagao, tomadas e equipamentos especificos.

i. Analise e calculo de fiagdo e circuito dos pontos ar condicionado.

j- Detalhes de instalagdo de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, banco de dutos.

k. Previsdo de sistema de protecdo contra descarga atmosférica.
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1. Lista de materiais de todo o projeto e lista de materiais dividida por setores, privilegiando-se a utilizagdo daqueles que atendam a critérios de sustentabilidade,
tais como: eficiéncia, seguranga, rendimento, durabilidade, com menor teor de mercurio dentre as disponiveis no mercado, de modo a gerar menos residuos, menor
desperdicio e menor impacto ambiental. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

m. Fornecimento do descritivo técnico geral da iluminagdo por luminarias. Privilegiar luminarias mais eficientes, led (verficando-se o custo/beneficio), ou outras,
de acordo com a aplicabilidade do caso. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

n. O projeto devera prever a utilizagdo de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila — PVC. Também deverd utilizar-se
da norma ABNT NBR 15920 (ou outra mais atualizada) como referéncia para dimensionamento econdmico dos cabos elétricos com base em perdas de efeito
joule.

o. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo.

p. Elaboragdo do Cronograma Fisico-financeiro.

q. Elaboragdo de planilha que ira subsidiar a pesquisa de precos. A planilha devera ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descri¢do dos
itens e subitens manter correlagdo com projetos e memorial dos servigos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificacdo, citando ainda marcas de
referéncia mediante a colocagdo obrigatéria da expressdo “de qualidade equivalente ou superior”. Solicitar prévia autorizagdo do Contratante para a especificagao
de material de fabricagdo monopolizada ou técnica de notoria especializagao.

r. Elaboragdo de or¢amentos de materiais, servigos e demais insumos para execugdo do projeto.

s. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.14 Projeto Executivo de Instalacdes de Ar Condicionado, Ventilacio e Exaustio Mecanica

5.14.1 Deve seguir as recomendagdes e a norma atualizada da ABNT, qual seja: NBR 16401-1: 2008 - Instalagdes de Ar Condicionado -Sistemas centrais unitarios
(parte 1 projetos), legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes, a exemplo da Portaria n 3532/1998 -Ministério da Saude, ARI Standard 545 -Niveis de
Emissdo sonora os equipamentos ¢ Resolugdo n009/2003 da Anvisa (Orientagdo Técnica sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ambiente Interior, em
Ambientes Climatizados Artificialmente para Uso Publico e Coletivo).

5.14.2 Devem ser apresentadas no minimo 02 (duas) alternativas de solug@o, sistema ou equipamento, as quais serdo debatidas com o Tribunal, definindo-se pela
de melhor performance e desempenho técnico-econdmico.

5.14.3 As especificagdes e memorias de calculo deverdo incluir os dados de vazdo e temperatura das diversas partes do sistema, para permitir o rebalangeamento
apos as manutengdes.

5.14.4 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.14.5 Os elementos minimos sdo:

a. Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreensédo das solugdes adotadas;

b. Detalhamentos necessarios a perfeita execugio do projeto;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;
d. Quantitativo de materiais;

e. Memoria de Calculo;

f. ART.

5.15 Projeto Executivo de Sistema de Seguranca

5.15.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagéo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.15.2 O projeto de seguranga devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);
5.15.3 Sistema de alarme

5.15.2.1 O projeto de sistema de alarmes deve seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT, a exemplo da NBR IEC 60839-1: 2010 - Sistemas de Alarme -
Parte 1: requisitos Gerais, contendo, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de locagdo dos sensores;

b. Planta e prumada da tubulagio para passagem dos cabos;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
d. Locagdo e dimensionamento da central monitorada;

e. Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

f. Elabora¢ao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, ¢ de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

g. Quantitativo de materiais.
5.15.2.2 Devera contemplar especificagdo e detalhamento da interligagdo de todo sistema de alarme com a rede de controle de acesso e automagéo predial.
5.15.3 Controle de acesso e automagao predial

5.15.3.1 O projeto de controle de acesso e automagéo predial devera atender, em diferentes niveis: a gestdo inteligente (gestdo de seguranca, gestdo de cablagem,
gestdo de energia), os sistemas (HVAC - aquecimento, ventilagao e ar condicionado, Incéndio, iluminagao, Elevadores, Energia, Seguranga, Telecomunicagdes,
DDC -controle digital distribuido), os servigos (video conferéncia, comunicagio telefonica, comunicagdo por satélite e outros) e as estruturas (acesso exterior,
sistema inteligente por piso, estruturagdo por divisdes) e seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT.

5.15.3.2 Sera composto no minimo de:

a. Plantas de locag@o dos pontos para instalagdo dos equipamentos;

b. Planta e prumada da tubulagao para passagem dos cabos;

c. Esquemas verticais (cortes) das instalagdes;

d. Detalhamentos necessarios a perfeita execucdo do projeto;

e. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

f. Elaborag¢ao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de céalculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;
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g. Quantitativo de materiais.

5.15.4 Sistema de CFTV

5.15.4.1 Plantas conforme projeto basico, com marcagio das ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
5.15.4.2 Detalhes de fixagdo das cameras;

5.15.4.3 Esquemas de ligag@o dos equipamentos e fontes de alimentag?o;

5.15.4.4 Arranjo dos consoles da central de monitores;

5.15.4.5 Arranjo dos bastidores;

5.15.4.6 Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

5.15.4.7 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo memoria de célculo das objetivas e das linhas de transmissao.
5.15.4.8 Implantagdo de sistema profissional para vigilancia e seguranca nas areas a serem indicadas pelo TJAC;

5.15.4.9 Propiciar um sistema de seguranga com monitoramento permanente por cdmeras de video, apresentado a solugdo em equipamentos mais adequada em
cada caso, com cobertura de todas as areas comuns dos prédios onde forem instalados, garantindo indices de inteligibilidade, funcionalidade e seguranga do
sistema como um todo;

5.15.4.10 Defini¢ao do numero, tipo e locagdo de todos os equipamentos a serem utilizados tais como cameras, monitores, gravadores de imagem, controladores,
circuitos, mesas de comando e demais elementos necessarios a compreensao da solugao adotada;

5.15.4.11 Projeto completo dos circuitos de CFTV, assim como a locagdo dos cabos e complementos;

5.15.4.12 Definigao do layout da mesa de monitoramento;

5.15.4.13 Apresentacdo dos quantitativos e especificacdes de todos os equipamentos e softwares de monitoramento por video;

5.15.4.14 Para a elaboracdo destes projetos e na execugo das instalagdes, serdo observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta;
5.15.4.15 Determinagdo dos materiais a serem utilizados para garantia da qualidade de imagem necessaria;

5.15.4.16 Especificagdes técnicas de materiais e servigos;

5.15.4.17 Orgamento detalhado dos elementos de CFTV, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

5.15.4.18 ART.

5.16 Projeto Executivo de Paisagismo

5.16.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas
em duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.16.2 Plano global de zoneamento paisagistico, indicando:
a. Todos os elementos constantes do projeto basico devidamente conferidos e verificadas as suas interferéncias;

b. Representagdo, por codigo, de toda vegetagdo representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e
popular;

c. Espagamento de mudas.

d. Nas plantas setoriais ou parciais, locagdo e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir as areas mais proximas da edificagdo, usar de preferéncia os
mesmos eixos do projeto de arquitetura;

e. Representagdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificagdo com as mesmas identificagdes requeridas para areas externas.;

f. Locago, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de agua, lagos, muros, cercas, divisorias de canteiro, bancos, lixeiras,
placas, postes, escadas, rampas, pisos € outros;

g. Detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;

h. Esquemas gerais de iluminagao, irrigagdo e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados dessas areas;
i. Relatorio descritivo da corregdo do solo (aragem, adubagéo).

j. Planilhas de quantificagdo e orgamento;

k. Relatorio técnico conforme Pratica Geral de Projeto;

1. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

m. ART/RRT.

5.17 Projeto Executivo de Sonorizacio

a. Plantas conforme projeto basico, com indicag@o dos circuitos, marcagdo de todas as ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
b. 5Diagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;

c. Diagrama de fiagdo e ligagdo dos equipamentos;

d. Detalhes de fixagdo dos sonofletores;

e. “layout” da central de sonorizagéo, com os tipos dos equipamentos;

f. Detalhes de fixag@o de sensores automaticos de ganho;

g. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalag@o e respectivas garantias;

h. Relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto;

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de céalculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam
a execugdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscaliza¢ao;

j- Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.18 Projeto Executivo de Sinalizacio de Identificaciio Visual
5.18.1 Solugao preliminar de projeto de sinalizagdo e comunicagao visual

5.18.1.1 Desenvolver solugdo preliminar para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e legislagdes pertinentes, com foco na sinaliza¢do orientativa
com o objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na sinaliza¢do de emergéncia e de acessibilidade.
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Produtos gerados

a. Solug@o preliminar de planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indicagdo de
acessibilidades.

b. Solug@o preliminar de planta baixa com sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Proposta de padroes de acabamentos e especificagdes técnicas para letreiros, totens, quadros de avisos e placas indicativas.
d. Quadro resumo de quantitativos e or¢amento estimado.

5.18.2  Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizagdo de Identificagdo Visual: Desenvolver solugdo definitiva para projeto de comunicag@o visual, considerando normas e legislagdes
pertinentes, com foco na sinalizag@o orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeragao de unidades e sinalizagdo geral dos espagos.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indica¢do de acessibilidades.
b. Planta baixa com sinaliza¢do de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

d. Especificagdes técnicas.

e. Quantitativos e Planilhas de custos.

f. Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execug¢do do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢ao
de todos os seus custos unitarios, conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO);

g. ART.

5.19 Projeto Executivo de Sinalizacio Viaria Horizontal e Vertical

5.19.1 A sinalizag¢do de transito informa e orienta os usudrios das vias. O respeito a sinalizagdo garante um transito mais organizado e seguro para os condutores e
pedestres.

5.19.2 Placas, inscri¢des nas vias, sinais luminosos, gestos etc. compdem a sinalizagdo de transito. Essas informagdes regulamentam o transito, advertem os
usuarios das vias, indicam servigos, sentidos e distancias, sendo classificadas em sinalizagdo vertical, sinalizagdo horizontal, dispositivos de sinalizagdo auxiliar,
sinalizagdo semaforica, sinais sonoros e gestos.

5.19.3 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.19.4 Solugdo preliminar de projeto de sinaliza¢do viaria

5.19.4.1 Desenvolver projeto de sinalizagdo viaria vertical e horizontal contendo a localizacdo e os tipos dos dispositivos de sinaliza¢do ao longo das vias;
desenhos dos dispositivos; detalhes estruturais de montagem e fixagao de elementos como pérticos e placas.

Produtos gerados:

5.19.4.2 Relatorio do projeto com quadro de quantidades, discriminag@o de todos os servigos; quadros resumo e notas de servigo contendo a localizagdo, modelo,
tipo e quantidade dos elementos de sinalizagdo empregados.

5.19.5 Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizagdo Viaria: Desenvolver solugdo definitiva para projeto de sinalizagdo vidria horizontal e vertical, considerando normas e legislagdes
pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeragado de unidades e sinaliza¢do geral dos espacos, bem como na
sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade.

b. Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical:
b.1. Na elaboragdo do Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical, para cada placa empregada, devem ser indicados, com precisdo, o seu tipo, localizagao,

dimensdes e suporte, abrangendo os seguintes tipos de sinaliza¢ao:

¢ Regulamentagao;

e Adverténcia;

¢ Indicagdo, incluindo-se nesta categoria as placas de identificagdo, de orientacdo de destino, educativas, de servigos auxiliares, de atrativos turisticos, de
localizagéo e de apoio operacional.

b.2. O projeto deve apresentar o tipo de suporte de cada placa, isto €, se suspensa em porticos, semiporticos ou postes, com bragos projetados ou ndo, e placas em
coluna. Esses suportes devem ser adequadamente dimensionados e detalhados como parte do projeto.

b.3. Devem-se considerar os detalhes como tipo de fixagdo da placa no suporte, fundagdo do pértico e semipértico ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais ou outros dispositivos.

b.4. Para todas as placas devem ser informadas as alturas das letras e cor do fundo.
b.5. Para efeito de orgamento, o projeto deve apresentar os quantitativos de placas correspondentes as areas de placas e suportes.

b.6. O projeto deve indicar, além das placas a serem colocadas, as existentes que devem ser retiradas e remanejadas. Os quantitativos de placas também devem ser
apresentados nessas categorias, quais sejam placas a colocar, a retirar e a remanejar.

c. Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal

c.1. O Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal ¢ composto por marcas longitudinais, transversais, de canaliza¢do, de delimitagdo e controle de estacionamento
ou parada e por inscri¢des no pavimento ou legendas.

c.2. O projeto deve indicar toda a sinalizagao horizontal prevista com os detalhes e amarragdes necessarias a sua implantagdo. Deve indicar, ainda, os materiais a
serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de material e cor de pintura utilizada.

c.3. A repintura de sinalizagdo horizontal prevista deve ser indicada no projeto. Nesse caso, os quantitativos devem indicar também a sinalizagdo a ser apagada.
c.4. O or¢amento do projeto deve indicar os quantitativos de pintura por tipo e cor a ser implantada.
d. Projeto Executivo de Dispositivos Auxiliares

d.1 O projeto dos dispositivos auxiliares deve compor-se de:

e Tachas;
e Balizadores;
e Marcadores de alinhamento;

e Marcadores de perigo;
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e Marcagdo de obstaculos;

e Ondulagdes transversais.

d.2. O projeto deve indicar todos os dispositivos auxiliares previstos com os detalhes e amarragdes necessarios a sua implantagao.

d.3. Deve indicar, ainda, os materiais a serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo utilizado e se necessario ser indicado o
reaproveitamento de dispositivos existentes ou a sua remogao, conforme o caso.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo horizontal e vertical.
b. Detalhamentos das placas indicativas.

c. Especificagdes técnicas.

d. Quantitativos e Planilhas de custos.

e. Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢ao
de todos os seus custos unitarios, conforme padrao utilizado pela PINI/TCPO);

f. ART.

5.20 Projeto Executivo de Infraestrutura de Instalagées Elétricas de Baixa e Alta Tensio, incluso Iluminagio

5.20.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagéo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

5.20.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria
local;

5.20.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;
5.20.4 Escolher o tragado adequado de acordo com o urbanistico do empreendimento;
5.20.5 Especificar os materiais que sero utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

5.20.6 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locagdo, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indicagdo da
localizagdo das tomadas, interruptores, luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribuigdo, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribui¢@o, quadro geral de baixa tensdo, quadro de medigao, diagramas unifilares e carga instalada com sua respectiva demanda - calculo de demanda;

5.20.7 Elaboragdao do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;
5.20.8 Projeto definitivo;
5.20.9 ART.

5.21 Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede Coletora de Aguas Pluviais

5.21.1 Devera ser elaborado o projeto de drenagem/aguas pluviais, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes
necessarias para a sua perfeita interpretacdo e execugdo da obra.

5.21.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de drenagem/aguas pluviais devera contemplar a solu¢do e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de agua pluvial da edificacéo,
incluindo, no minimo: delimitagdo da area de contribui¢@o para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas,
buzinotes, etc.); definicdo das se¢des das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e
transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea coletora com a defini¢do de todas as suas caracteristicas e detalhamento,
contemplando, caixas de inspegdo (CI’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em
galerias publicas ou em aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligagdo aos condutores; legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.21.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugao da obra.

5.21.4 Projeto definitivo;
5.21.5 ART.

5.22 Projeto de Infraestrutura de Instalagcdes de Rede de Distribuicdo de Agua

5.22.1 Devera ser elaborado o projeto de distribuicdo de 4gua, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias
para a sua perfeita interpretagdo e execugao da obra.

5.22.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de distribui¢do de dgua devera contemplar a solug@o e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de distribui¢@o e, caso seja necessario, a
reservacdo, incluindo, no minimo: delimitagdo da area a ser beneficiada; pressio nos nods; defini¢do dos didmetros das tubulagdes, seus respectivos
dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de manobras de forma a prever manutengao futura, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de distribuigdo;
legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.22.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagio e a execugdo da obra.

5.22.4 Projeto definitivo;
5.22.5 ART.

5.23 Projeto de Infraestrutura de Instalacdes de Rede Coletora de Esgoto, incluso Estacdes Elevatéria de Esgoto e Estaciio de Tratamento de Esgoto

5.23.1 Devera ser elaborado o projeto de rede coletora de esgoto, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes
necessarias para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.23.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de rede coletora de esgoto devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema e, caso seja necessario, devera prever a
estagdo elevatoria de esgoto e estagdo de tratamento, incluindo, no minimo: delimitagdo da area a ser contemplada; vazao parcial e total; defini¢do dos didmetros
das tubulagdes, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de elevagdo e tratamento, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de
distribui¢do; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.
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5.23.3 Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

5.23.4 Projeto definitivo;
5.23.5 ART.

5.24 Projeto de Infraestrutura de Terraplanagem

6.24.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a
sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.24.2 Deverao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de terraplanagem devera contemplar a solugdo e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinacgdo da localizag@o das jazidas de material, determinagdo das cotas de corte e aterro,
perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos ¢ as abreviagdes adotados em cada prancha.

5.24.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execucdo da obra.

5.24.4 Projeto definitivo;
5.24.5 ART.

5.25 Projeto de Infraestrutura de Pavimentacio

5.25.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a
sua perfeita interpretacdo e execugdo da obra.

5.25.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de pavimentagdo devera contemplar a solugdo ¢ o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinag@o da localizacdo das jazidas de material, determinagéo das camadas de reforgo do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos e as
abreviagdes adotados em cada prancha.

5.25.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagao vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

5.25.4 Projeto definitivo;
5.25.5 ART.

5.26 Projeto de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado

5.26.1 Devera ser elaborado o projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as
informagdes necessarias para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

5.26.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto.
Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas.
O projeto de pavimentagdo devera contemplar a solug@o e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinagdo da localizagdo das jazidas de material, determinagdo das camadas de reforgo do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos e as
abreviagdes adotados em cada prancha.

5.26.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execucdo da obra.

5.26.4 Projeto definitivo;
5.26.5 ART.

5.27 Compatibilizac¢do de Projetos e Or¢camentos

5.27.1 Deverdo ser compatibilizados os projetos, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a sua
perfeita interpretagdo e execugao da obra.

5.27.2 Deverao ser analisadas e realizados os apontamentos dos conflitos e possiveis solugdes técnicas.

5.27.3 Deverio ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume
de materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugao da obra.

5.27.4 Projeto definitivo e/ou orgamento;
5.27.5 ART.

6. DIRETRIZES DE PROJETO

6.1 Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmoénica e consistente, observando a nio interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:

6.1.1 Apreender as aspiragdes do Contratante em relagdo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos ¢ as restrigdes a ele
pertinentes;

6.1.2 Considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populagdo e a regido a serem beneficiadas;
6.1.3 Utilizar materiais ¢ métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do local de implantagao;

6.1.4 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

6.1.5 Adotar solugdes que oferecam facilidades de operagdo e manutengao dos diversos componentes e sistemas da edificacao;
6.1.6 Adotar solugdes sustentaveis considerando a reducdo dos impactos ambientais;

6.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para a implantagdo do empreendimento.
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7. ETAPAS DE PROJETO

7.1 Os projetos para a construgdo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes serdo normalmente elaborados em 06 (seis) etapas sucessivas: Estudo Preliminar,
Projeto Bésico, Projetos Legais e Aprovagdes, Projeto Executivo, Orgamento e Pos-Entrega dos Projetos.

7.2 Eventuais areas técnicas ndo contempladas, se necessarias, deverdo ser incluidas pelo Contratado ao projeto, sempre com a aprovagao formal do Contratante.

1? Etapa - Estudo Preliminar

7.3 O Estudo Preliminar, de cada um dos projetos especificos, relacionados, visa a anélise e escolha da solu¢do que melhor se adéque a situacdo atual e sob os
aspectos legal, técnico, econdmico e ambiental do empreendimento.

7.4 Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo Preliminar sera constituido por um
relatorio justificativo, contendo a descrigdo e avaliagdo da alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros utilizados, as
demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Serdo consideradas as interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa
de custo do empreendimento.

22 Etapa - Projeto Basico

7.5 O Projeto Bésico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliagdo do custo dos servigos e obras
objeto da licitagdo, bem como permitir a defini¢do dos métodos construtivos e prazos de execugdo do empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias entre
os sistemas e componentes da edificagao.

7.6 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solugdo aprovada através do Estudo Preliminar, o Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico,
contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de célculo onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos, formulas, dbacos e
“softwares” utilizados na analise ¢ dimensionamento dos sistemas e componentes.

7.7 O Projeto Basico contera ainda os elementos descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o fornecimento do orcamento detalhado da
execucdo dos servigos e obras, fundamentado em especificagdes técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e servigos, bem como em métodos
construtivos e prazos de execugdo corretamente definidos.

3% Etapa - Projeto Executivo

7.8 O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes.

7.9 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por
um relatorio técnico, contendo a revisdo e complementagdo do memorial descritivo e do memorial de calculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do
projeto.

7.10 O Projeto Executivo contera ainda a revisdo do or¢amento detalhado da execugdo dos servigos e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no
detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Bésico.

42 Etapa - Projetos Legais e Aprovacdes

7.11 Consiste no desenvolvimento dos projetos arquitetonico e complementares, em nivel suficiente para aprovagdo nos diversos orgdos que se mostrarem
necessarios nas etapas anteriores.

52 Etapa - Or¢camento

7.12 Or¢amento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitagdo da execugdo da obra das instala¢des, incluindo planilha de composi¢do do BDI com
indicagdo dos indices, em conformidade com a planilha abaixo, assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgao técnico competente — ART do
CREA.

7.13 Composicdo de custos de todos os itens da planilha, com indica¢do do item de referéncia utilizado para cada servigo, devendo as cotagdes serem limitadas
superiormente aos precgos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

7.13.1 Mediana de pregos do SINAPI ou SICRO;

7.13.2 Nos casos em que 0 SINAPI ou o SICRO nio oferecerem custos unitarios de insumos ou servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgédo ou entidade da administragdo publica federal, ou do Estado do Acre, incorporando-se as composi¢des de custos dessas
tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI ou do SICRO;

7.13.3 Precos do mercado local, com coleta e apresentagdo de trés cotagdes de forma oficial (apenas quando ndo houver cotagio referencial no SINAPI, no SICRO
ou em tabelas oficiais);

8. COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

8.1 Cumprira a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos
especificos devidamente harmonizados entre si, serd, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura ou pelo Contratante ou seu preposto, de modo
a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

8.2 A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos sera de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho Regional de Urbanismo (CAU).

8.3 Os autores deverao assinar todas as pecas graficas que compdem os projetos especificos, indicando os niimeros de inscri¢ao e das ART’s efetuadas nos Orgaos de
regulamentagdo profissional.

8.4 Ainda que o encaminhamento para aprovagdo formal nos diversos 6rgéos de fiscalizagdo e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades
de protegdo Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente pelo autor da revisdo do Projeto, sera de sua responsabilidade a introducdo das
modifica¢des necessarias a sua aprovagdo. A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores deste revisdo do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.

9. PRAZO DE EXECUCAO

9.1. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada e aprovado pelo Contratante (ver modelo abaixo), de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢ao aos objetivos estabelecidos
pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e prejuizos dos servigos ja realizados.

ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 1 m? A 999 m

CRONOGRAMA FISICO
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Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 120
1 |12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 2? Etapa - Projeto Basico 20 X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X
4 |42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
5  |5* Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 100
Percentual Acumulado % 100

IELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 1000 m? A 3999 m
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 920 120
1 |12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 2* Etapa - Projeto Basico 20 X
3 [3? Etapa - Projeto Executivo 40 X
4 |42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
5 |5* Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 50 50
Percentual Acumulado % 50 100

|ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFiCIOS DE 4000 m? A 6999 m?

CRONOGRAMA FiSICO

Prazo em dias corridos

ITEM SERVICOS %R$
30 60 920 120

1 |1? Etapa - Estudo Preliminar 10 X
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2 |22 Etapa - Projeto Basico 20 X

3 [3? Etapa - Projeto Executivo 40 X X

4 4% Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X

5 |5* Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 35 30 35
Percentual Acumulado % 35 65 100

lELABORAC./.\O DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 7000 m?2
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 120
1 |1? Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 |22 Etapa - Projeto Basico 20 X X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X X
4 4? Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X X
5  |5* Etapa - Orgamento 15 X X
Percentual Simples % 15 25 50 10
Percentual Acumulado % 15 40 90 100

10. DO RECEBIMENTO
10.1 A entrega dos servigos sera realizada na GEINS.

10.2 A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo comunicagao escrita da conclusio dos servigos, contendo a relagdo completa dos documentos entregue, em 02
(duas) vias, as quais, uma vez protocoladas pelo Fiscal do Contrato, servirdo como prova da entrega.

10.3 Para a 2° Etapa, devera ser entregue 01 (uma) via do Relatorio do Estudo Preliminar, com as plantas, croquis e outros elementos que assegurem o adequado
conhecimento da situagdo dos servigos demandados.

10.4 Para a 4* Etapa, deverdo ser entregues, em papel e em meio digital:

a. 01 (um) jogo completo das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos e em meio digital (*.pdf e
*.dwg);

b. 01 (um) jogo de Relatorio Técnico, contemplando Caderno de Encargos, apresentado em documento unico, contendo as especificagdes e normas de execugdo de
todos os projetos além de Memorial Descritivo e Memorial de Calculo quando exigido;

¢. 01 (um) jogo de Orgamento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugdo do servigo em um unico orgamento;
d. 01 (um) jogo de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;

e. 01 (um) jogo de Cronograma Exemplificativo;

f. 01 (um) jogo de Relatorio Técnico, contemplando Caderno de subsidios a licitagao;

g. 01 (uma) copia de CD-ROM, devidamente identificado por etiqueta adequada, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre outros,
Planilha Eletronica do Or¢gamento Detalhado, Tabela de Composi¢do de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Precos, gravados em arquivos alteraveis. O
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CD-ROM devera ser entregue em caixa individual especifica para este fim, igualmente identificada.
10.5 Para entrega final dos servigos, deverdo ser entregues:

a. 02 (dois) jogos completos das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos, ja devidamente aprovadas nos
o6rgaos competentes;

b. 02 (dois) jogos de Relatorio Técnico encarte que contempla memorial descritivo, memorial de célculo e caderno de encargos contendo as especificagdes e normas
de execugdo de todos os projetos;

c. 02 (dois) jogos de Or¢camento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugéo do servigo em um inico or¢gamento;
d. 02 (dois) jogos de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;

e. 02 (dois) jogos de Cronograma Exemplificativo;

f. 02 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre
outros, Planilha Eletronica do Or¢amento Detalhado, Tabela de Composi¢do de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Precos, gravados em arquivos
alteraveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para este fim, igualmente identificadas.

10.6 Padronizagao da Apresentagdo dos Projetos e Documentos Complementares:

10.6.1 Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos graficos serdo padronizados no que se refere ao formato das folhas de
desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as determina¢des da ABNT a respeito.

10.6.2 As plantas serdo plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, ndo sendo admitidas rasuras ou emendas.

10.6.3 Todas as plantas deverdo conter, no modulo inferior direito, o selo padrdo do Ministério da Fazenda, e no médulo imediatamente superior, as informagdes
relativas a contratada, ao autor do projeto de cada area especifica, informagdes das escalas utilizadas e a data de elaboragdo, devendo, ainda, ser deixado espago livre
para registro futuro de revisdes, altera¢des, etc.

10.6.4 As plantas serdo numeradas através de codigo alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o niimero da prancha dentro do projeto, se for o caso.

10.6.5 Os documentos complementares serdo apresentados, cada um deles, em 02 (dois) jogos impressos em tamanho A4, encadernados.

10.6.6 O formato de apresentagdo das plantas em meio digital (CD-ROM), em formato “*.dwg”, compativel com o AutoCad 2010 (ndo serdo aceitos arquivos do tipo
“* dxf’) e dos documentos complementares em formato compativel com o editores de textos e de planilhas da Suite OpenOffice, Office ou similar utilizadas pelo
contratante e em comum acordo com o Fiscal do Contrato; os arquivos devem estar desprotegidos e aptos para serem modificados.

10.6.7 A Contratada devera apresentar o caderno de encargos e o orcamento unificado de acordo com os modelos constantes da portaria do Ministério da
Administragdo Federal e Reforma do Estado, n® 2.296 de 23 de julho de 1997, que estabelece as Praticas da SEAP e da Portaria RFB/SUCOR/COPOL n° 566, de 30
de novembro de 2011.

10.6.8 Todo o material entregue devera estar acondicionado em caixas arquivo, na correta sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os
volumes terdo o seu contetido identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverdo estar na primeira caixa arquivo. O primeiro documento da primeira
caixa devera ser a relagdo completa de todas as caixas com seus contetidos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

10.7 O recebimento provisorio sera realizado pelo Fiscal do Contrato em até 15 (quinze) dias uteis apds a comunicagdo escrita feita pela Contratada, atendida as
alteragdes e/ou complementagdes porventura solicitadas, mediante a lavratura de termo em (03) trés vias.

10.8 Apos efetuar a analise final do Projeto Basico Completo apresentado na entrega final, a fiscalizagdo do Contrato entregara a Contratada, no prazo estipulado no
subitem 9 um relatorio circunstanciado solicitando as corregdes porventura necessarias, ou, no caso de tudo estar em conformidade, comunicando a aceitagdo do

Projeto Basico Completo por meio da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, em 3 (trés) vias.

10.9 No caso de os servigos ndo estarem em conformidade com o Contrato, o Fiscal do Contrato rejeitara as respectivas etapas, discriminando no relatorio as
irregularidades encontradas, ficando a Contratada passivel de sangdo contratual.

10.10 A Contratada cabera sanar todas as irregularidades e imperfeigdes apontadas e efetuar todas as alteragdes solicitadas no relatorio, no prazo estabelecido pelo
Fiscal do Contrato.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
10.11 O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designado pelo TJIAC.

10.12 O prazo para o recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias uteis ap6s o recebimento provisério, devendo a Contratada apresentar 03 (trés) jogos
completos das plantas dos projetos aprovados pelos 6rgdos competentes na forma exigida em normas legais vigentes.

10.13 Concluida a analise dos servigos, o servidor lavrara e encaminhara ao TJAC, um dos seguintes documentos:

10.13.1 Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos, no caso de cumprimento total e adequado aos termos do contrato, em pelo menos 03 (trés) vias;

10.13.2 Relatorio de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatagdo de insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorregdes;

10.13.3 Recebidos os documentos referidos no subitem acima, sera adotada uma das seguintes providéncias:

a. Aceitagdo dos servigos em carater definitivo;

b. Notificag¢do a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo determinado na notificagdo, independente das sangdes cabiveis.

10.14 Caso seja constatado o ndocumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, ou transcorrido o prazo previsto no item 09 sem
que tenham sido apresentados devidamente aprovados os projetos que exijam aprovagdo, a Comissdo de Recebimento lavrara relatorio circunstanciado dirigido a

autoridade Contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentara proposta para a adogdo das medidas cabiveis.

10.15 O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada e de todos os profissionais responsaveis técnicos pela perfeita adequacao técnica dos
projetos elaborados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente.

10.16 Conforme disposto no inciso XVI do artigo 19 da IN SLTI/MPOG n° 2/08, ficam assegurados a Contratante os seguintes direitos:
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10.16.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo
apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; e

10.16.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

11. DAS MEDICOES

11.1 A medigao dos servigos sera realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a
aquisi¢do de insumos que demandam de prazos extensos para a entrega e valores elevados e os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
tomando por base as especificagdes, os projetos e o cronograma fisico-financeiro.

11.2 Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

11.3 Apos a realizag@o das medigdes, serdo emitidos “Boletins de Medigao dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverao ser assinadas com o “De acordo” do
Responsavel Técnico, o qual ficard com uma das vias.

11.4 As medigdes dos itens discriminados na planilha or¢amentaria serdo realizadas em 3 (trés) datas previamente fixadas, de acordo com o cronograma de execugao
fisica e financeira da obra, tomando por base as especificagdes e os desenhos de projeto.

11.5 Somente serdo objeto de medicdo as parcelas dos servigos que estejam totalmente concluidos.
12. DAS OBRIGACC)ES DO FORNECEDOR

12.1 Entregar os servigos objeto deste Projeto Béasico dentro dos prazos e pelo prego constante em sua proposta e de acordo com as especificacdes constantes neste
documento;

12.2 Prestar todos os esclarecimentos necessarios durante os procedimentos licitatorios de contratagdo da empresa construtora que executara a obra e durante a
execugdo desta;

12.3 Atender prontamente quaisquer exigéncias da TJAC e seus representantes inerentes ao objeto contratado;

12.4 Manter, durante a execugdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condigdes de habilitagdo e qualificac@o técnica apresentadas durante o processo licitatorio,
particularmente em relagdo a manutengao dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos que executardo os servicos, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorizagdo a TJIAC, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento do contrato;

12.5 Antes de iniciar os servigos contratados, efetuar as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) no CAU de todos os profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos e servigos referentes ao objeto deste Projeto Basico. Todas as taxas referentes as ART
e analises de projetos junto as concessionarias de servigos publicos e corpo de bombeiros serdo arcadas pelo Fornecedor;

12.6 Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que o Fiscal da Ata exigir, principalmente o Relatorio de Servigos Executados, ao final de cada fase do
Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos; e os pareceres

técnicos, quando solicitados pela TJAC, sobre fatos relevantes no transcorrer da execugdo dos projetos e/ou servigos;

12.7 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessarios a adequada e regular entrega dos servigos contratados,
em plena conformidade com os termos e especificagdes, inclusive prazos, horarios e local de entrega, previstos neste Termo de Referéncia;

12.8 Pagar todos os tributos, contribui¢des fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos prestados;
12.9 Responsabilizar-se pelos danos causados a administragdo ou a terceiros, quando da prestagao dos servigos;

12.10 Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdencidrios e comerciais resultantes da execugdo contratual, bem como por eventuais
demandas de carater civel ou penal;

12.11 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as obriga¢des assumidas sem prévia e expressa anuéncia da contratante;

12.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes;

12.13 Autorizar expressamente, apos o recebimento dos projetos pela TJAC, que mudangas sejam feitas em elementos secundarios, desde que ndo haja interferéncia
ou descaracteriza¢do do partido ou da concepgao original do processo;

12.14 Providenciar todas as cOpias, plotagens e midias necessarias a analise dos projetos em consonancia com as “especificagdes dos servigos”, integrante deste
termo de referéncia.

12.15 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias na contragao objeto da presente licitagdo, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato.

12.16 Ceder ao TJAC os direitos patrimoniais referentes aos servigos objeto deste Projeto Bésico, conforme determina o artigo 111 da Lei n°® 8.666/93.
12.17 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislacdo especifica do trabalho.

12.18 Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores piblicos ou mesmo terceiros quando da prestagdo dos servigos.

13. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

13.1 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos servigos, através de servidor ou servidores designados pela contratante, exigindo o cumprimento das
exigéncias estabelecidas;

13.2 Determinar a regularizagdo das falhas ou defeitos observados na elaboracéo do objeto;
13.3 Atestar as Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela contratada e efetuar os pagamentos devidos;
13.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugéo do contrato, em especial, aplicagdo de sangdes e alteragcdes do mesmo;

13.5 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
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14. DO CONTROLE DOS PRECOS REGISTRADOS: O Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre adotara os atos necessarios ao controle e administragdo da
presente Ata.

14.1 Os pregos registrados e a indicag@o do respectivo fornecedor detentor da Ata serdo divulgados em meio eletronico.

15. DA READEQUACAO DOS PRECOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia da eventual redugio
daqueles existentes no mercado, cabendo ao TJAC convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor, mediante correspondéncia e/ou publica¢do no
Diario da Justiga, segundo a ordem originaria de classificagdo.

15.1 Resultando infrutifera a negociagao, diante de recusa ou na hipotese dos novos pregos continuarem superiores a8 média levantada na pesquisa, e o fornecedor
convocado de acordo com a ordem originaria de classificagdo ndo puder cumprir o compromisso assumido, sera este liberado, sem aplicacdo de penalidades,
promovendo o 6rgdo gerenciador o cancelamento da ata de registro de pregos, com a adog¢do das medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

15.2 Durante o periodo de validade da Ata de Registro de Pregos, os pregos ndo serdo reajustados, salvo apenas nas hipoteses do art. 65, I1, d, e § 5°, da Lei n.
8.666/93, devidamente comprovadas e justificadas.

15.3 O diferencial de prego entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TJIAC a época da abertura da proposta, bem
como eventuais descontos por ela concedidos, sero sempre mantidos, inclusive se houver prorrogagio da validade da Ata de Registro de Pregos.

16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS: O fornecedor registrado tera o seu registro cancelado quando:
a. descumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;

b. ndo receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

¢. ndo aceitar reduzir seus pregos registrados na hipotese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

d. softrer sangdo prevista nos incisos I1I ou IV, do caput, do art. 87, da Lei n® 8.666/93, ou art. 7°, da Lei n° 10.520/02;

e. houver razdes de interesse publico.

7.1. O cancelamento de registro de pregos, nas hipdteses previstas, assegurados o contraditorio e ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade
competente.

7.2. Os fornecedores registrados poderdo solicitar o cancelamento de seu registro de pregos na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior comprovada.

17. DA ADESAO POR OUTROS ORGAOS

17.1 Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgdo ndo participante dos procedimentos iniciais da licitagdo, mediante anuéncia deste 6rgio
gerenciador, respeitadas, no que couber, as condi¢des ¢ as regras estabelecidas no Decreto Federal n.° 7.892/2013 e na Lei n.° 8.666/1993.

17.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento,
decorrentes da adesdo, desde que nio prejudique as obrigagdes presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com Orgéo gerenciador e 6rgaos participantes.

17.3 As aquisigdes ou contratagdes advindas de adesdo ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na Ata de Registro de Precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes.

17.4 A adesdo a Ata de Registro de Pregos ndo podera exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos
para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independente do niimero de 6rgéos ndo participantes que aderirem.

17.5 O Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre recebera contrapartida financeira a ser paga pelo detentor do item registrado que concretizar o fornecimento de bens
ou servigos a 6rgdos ou entidades publicas por meio de adesdo as suas Atas de Registro de Pregos, nos termos do art. 17, XX, da Lei n°. 1.422/2001, que dispde
sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciario do Estado do Acre e da Resolugdo n° 36/2012, divulgada no DJE no dia 11 de julho de 2012.

17.5.1 A contrapartida dar-se-a nos seguintes percentuais:

a. 1% (um por cento), pago até o 5° (quinto) dia util ao do recebimento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou servicos ao Orgdo que obteve a
autorizagdo de adesdo;

b. 5% (cinco por cento), pago entre o 6° (sexto) dia 1til até o 15° (décimo quinto) dia 1til ao do recebimento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou
servigos ao orgdo que obteve a autorizagdo de adesdo;

c. 10% (dez por cento), pago apds o 15° (décimo quinto) dia util até¢ o 30° (trigésimo) dia util ao do recebimento dos valores relativos ao fornecimento de bens ou
servigos ao o6rgdo que obteve a autorizagdo de adesdo.

17.5.2 O percentual relativo a contrapartida financeira sera calculado sobre o volume total de vendas efetuadas por cada adesdo as ARPs do TJAC, pela
fornecedora detentora do registro de precos, devendo o percentual devido ser depositado em conta corrente deste Tribunal.

17.5.3 O néo pagamento da contrapartida financeira até o 30° (trigésimo) dia util do recebimento dos valores relativos ao fornecimento caracteriza inadimplemento
contratual, sujeitando-se, sequencialmente, as seguintes sangdes:

a. suspensdo de autorizagdo de adesdo solicitada por 6rgdos ou entidades da administragao as atas de registro de Pregos do Tribunal de Justica, até regularizagdo do
pagamento da contrapartida financeira;

b. desconto do percentual de 10% (dez por cento) sobre os créditos financeiros que a fornecedora detenha junto a este Poder;
c. caso a fornecedora ndo tenha crédito a receber deste Poder, serdo aplicadas as penalidades por inadimplemento contratual estabelecidas na respectiva ata.

17.5.4 O percentual de 10% (dez por cento), relativo a contrapartida financeira, ndo é cumulativo com a penalidade de multa prevista na Ata de Registro de
Pregos.

17.6 O pedido de adesdo de outros Orgdos ou entidades a Atas de Registro de Precos deste Tribunal de Justiga devera ser formulado, obrigatoriamente, com a
indicagdo dos itens e as quantidades dos materiais ou servigos pretensos a aquisicdo, de forma a possibilitar a afericdo da contrapartida financeira a ser arcada pelo
fornecedor.

18.9 DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO: A contratada devera apresentar mensalmente nota fiscal/fatura em 02 (duas) vias, emitidas e entregues ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, para fins de liquidag¢do e pagamento acompanhada dos demais documentos que comprovem sua regularidade perante:

18.1. a Fazenda Nacional;
18.2. a Fazenda Estadual da sede da contratada;

18.3. a Fazenda Municipal da sede da contratada;
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18.4. 0 FGTS;
18.5. a Justica do Trabalho.
18.2 A nota fiscal/fatura devera discriminar, detalhadamente, a descrigdo, unidade, quantidade, pregos unitario e total de todos os servigos executados.

18.3 O pagamento sera creditado em conta corrente em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento da nota fiscal/fatura, por meio de ordem
bancéria contra qualquer institui¢do bancaria a ser indicada pela contratada, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e niimero da
conta corrente em que devera ser efetivado o crédito;

18.4 A contratada devera encaminhar a nota fiscal/fatura de servigo em padrdo xml ao e-mail notafiscal@tjac.jus.br, sob pena da ndo efetivagdo do pagamento da
despesa respectiva, a teor do contido no AJUSTE SINIEF 07/05, do Conselho Nacional de Politica Fazendaria — CONFAZ e Secretaria Geral da Receita Federal
do Brasil.

18.5 Na hipdtese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranga e/ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento sera interrompido e
ficara pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua integra apds a contratada ter solucionado o problema.

18.6 Podera o Tribunal de Justica do Estado do Acre deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizagdes devidas pela
contratada.

18.7 Caso o TJAC nao promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observancia ao disposto no art. 40, XIV, alinea ¢, da Lei n° 8.666/93, o valor
a ser pago sera corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte formula:
EM=Nx VP x I
Onde:

EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Indice de
compensagdo financeira, assim apurado:

1= (TX/100)/365
TX = Percentual da Taxa Anual — 6% (seis por cento)

18.8 O pagamento podera ser suspenso em caso de comprovagdo de dano por culpa da contratada, até que a situagao seja resolvida, ou que o TJIAC seja ressarcido
dos prejuizos causados;

18.9 O TJAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, for observado que o servigo ndo esta de acordo com as especificagdes
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabiveis;

18.10 Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, devera ela apresentar copia do respectivo termo de opgdo juntamente com a nota fiscal de prestacdo dos
servicos de modo que os tributos incidentes sobre a operagdo sejam recolhidos naquela modalidade.

18.11 O TJAC, nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ¢ IN SRF n° 480/2004, fara retencdo, na fonte, de Contribuigdo Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL, Contribuigao para a Seguridade Social — COFINS, Contribuigéo para o PIS e Imposto Sobre a Renda de Pessoa Juridica — IRPJ.

18.12 Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerdo as regras concernentes ao Sistema Eletronico de Informagao - SEI do CONTRATANTE.

19. DAS SANCOES

19.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n°® 10.520/2002, ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios e sera
descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo das
demais cominagdes legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da contratagdo, a FORNECEDORA que:

19.1.1. Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do certame, inclusive por meio da interposi¢do de impugnagdo ou recurso infundado ou protelatorio;
19.1.3. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar a ata de registro de preco ou contrato;

19.1.4. Nao retirar a nota de empenho;

19.1.5. Falhar na execugdo da Ata de Registro de Precos;

19.1.6. Fraudar a execugdo da Ata de Registro de Pregos;

19.1.7. Apresentar comportamento inidoneo;

19.1.8. Cometer fraude fiscal;

19.1.9. Fazer declarag@o falsa.

19.2. Sera reduzido do valor da multa aplicada em razdo da falha na execuc@o da Ata de Registro de Precos, de que trata o item 10.5, as multas aplicadas em razdo
do item 10.6 desta clausula.

19.3. A falha na execugdo da Ata de Registro de Pregos, importando em inexecugao total do contrato, estara configurada quando a FORNECEDORA cometer
qualquer infragdo de grau 5 prevista na tabela.

19.4. A falha na execugdo da Ata de Registro de Pregos, importando em execugdo irregular, estara configurada quando a FORNECEDORA se enquadrar em pelo
menos 1 (uma) das situagdes previstas na tabela 1 abaixo, respeitada a gradagao de infragdes previstas na tabela 3 do item 6 desta clausula:

TABELA 1
Grau da Infracdo Quantidade de infragdes cometidas durante a vigéncia contratual
1 6 ou mais
2 5 ou mais
3 4 ou mais
4 3 ou mais
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5 2 ou mais

19.5. O comportamento de modo inidoneo estara configurado quando o fornecedor executar atos tais como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 ¢ 97 da Lei
n® 8.666/93 bem como, tiver sofrido condenaga@o definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; praticar atos
ilicitos, visando fraudar os objetivos da licitagdo; demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o TJAC, reproduzir, divulgar
ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo da Ata de
Registro de Pregos, sem consentimento prévio do TJIAC.

19.6. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Administragdo aplicara multas conforme a gradagio estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 100,00
2 Multa de 0,5% do valor da nota de empenho
3 Multa de 1% do valor da nota de empenho
4 Multa de 1,5% do valor da nota de empenho
5 Multa de 20% do valor da nota de empenho
6 Multa de 30% do valor da nota de empenho
TABELA 3
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Atrasar em até 20 minutos o fornecimento dos o
1 2 Por ocorréncia
produtos;
Atrasar em até 40 minutos o fornecimento dos A
2 3 Por ocorréncia
produtos;
IAtrasar em até 60 (sessenta) minutos o fornecimento o
3 4 Por ocorréncia
dos produtos;
IAtrasar em mais de 60 minutos o fornecimento dos A
4 K 5 Por ocorréncia
produtos;
Atrasar em mais de 120 (cento e vinte) minutos o A
5 . ’ 6 Por ocorréncia
fornecimento dos produtos;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Manter a documentagdo de habilitag@o atualizada; 1 Por 1ter{1 ¢ por
ocorréncia
7 Substituir os materiais quando recusado pelo 6 Por ocorréncia
ORGAO GERENCIADOR

19.7. A critério do 6rgdo gerenciador a infragdo de grau 1 podera ser substituida por adverténcia, desde que sua adogao apresente-se razoavel e proporcional em
vista dos prejuizos causados a Administragdo e da pratica de outras faltas pelas FORNECEDORA;

19.8. A sangdo de multa podera ser aplicada a FORNECEDORA, juntamente a de impedimento de licitar e contratar estabelecida no item 1 desta clausula.
19.9.  As sangdes previstas anteriormente poderdo ser aplicadas conjuntamente, garantindo-se a contratada o contraditorio e a ampla defesa.

19.10.  Se houver aplicagdo de multa, esta sera descontada de qualquer fatura ou crédito existente no TTAC em nome da fornecedora e, caso seja a mesma de valor
superior ao crédito existente, a diferenga a ser cobrada administrativa ou judicialmente.

19.11.  As multas ndo tém carater indenizatorio e seu pagamento nao eximira a FORNECEDORA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil
derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infragdes cometidas.

19.12. Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do material, advieram de caso fortuito ou motivo de for¢a maior.

19.12. Da sangdo aplicada cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da notificagdo, a autoridade superior aquela que aplicou a sangao.
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20. FISCALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

20.1 Durante a vigéncia da ata de registro de prego, a execuc@o do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Geréncia de Instalag@o ou de outro
servidor a ser designado pela Administragdo, permitida a assisténcia de terceiros.

21. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Esta Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

22. DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Esta Ata sera divulgada no portal da Internet www.tjac jus.br.

23. DO FORO: As duvidas decorrentes desta Ata serdo dirimidas no Foro de Rio Branco/AC, com rentincia de qualquer outro.

Fazem parte desta Ata, independente de transcrigéo, o edital e seus anexos. E, por estarem de acordo com as disposi¢des contidas na presente Ata, assinam este
instrumento o TJAC e o fornecedor registrado, na pessoa de seus representantes legais.

Desembargadora Maria Cezarinete Augusto de Souza Angelim
Presidente do TJAC

Representante da Fornecedora

Rio Branco, 08 de agosto de 2016.

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° __ /2016

Processo n° 0000751-27.2016.8.01.0000

O Tribunal de Justica do Estado do Acre, inscrito no CNPJ/MF n° 04.034.872/0001-21, doravante denominado CONTRATANTE, com sede
em Rio Branco-AC, na Rua Tribunal de Justica, s/n — Via Verde - CEP 69920-193, representado neste ato por sua Presidente, Desembargadora Maria Cezarinete
de Souza Augusto Angelim, ¢ a empresa , inscrita no CNPJ n° , doravante denominada CONTRATADA, com sede em , neste ato
representada por , portador do CPF n® , resolvem celebrar o presente contrato, com amparo na Lei n® 8.666/93, em decorréncia do Pregao
Eletronico n® _ /2016, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratagio de empresa especializada para elaboragio de projetos arquiteténicos e complementares para
construcdes e reformas de iméveis de propriedade ou cedido ao TJAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. O valor total deste contrato ¢ de R$ ( ).
2.2. A despesa orgamentaria neste exercicio com a execucdo dos servigos de que trata o objeto deste contrato correra no Programa de Trabalho: , Fonte de
Recurso , Elemento de Despesa:

CLAUSULA TERCEIRA — DOS SERVICOS E SEUS QUANTITATIVOS

GRUPO

ITEM DESCRICAO UNID |QUANT [VALOR UNIT. [VALOR TOTAL
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TOTAL GERAL

3.1. O Contratado devera entregar ao Contratante os projetos executivos, devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo
profissional responsavel, bem como aprovados junto as prefeituras municipais, 6rgaos ambientais e concessionarias de servigos publicos que permitam a contrata¢ao
da execugdo das obras ¢ das reformas.

3.2. Os projetos deverdo serdo previamente aprovados pelo Contratante. Os projetos deverdo indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra.

3.3. Os produtos a apresentar sio:

3.3.1. representacdo grafica, em escala adequada com plantas baixas, minimo de 03 cortes e minimo de 02 vistas, planta de implantagdo e locagdo e minimo de 02
fachadas em 3D para os projetos de arquitetura e quando a contratante achar necessario para a completa compreensdo dos servigos a serem executados e materiais

empregados na obra civil das instalagdes.

3.3.2. detalhes de execugdo e de fixagdo e demais detalhes construtivos; memorial descritivo com as especificagdes técnicas de todos os servigos equipamentos e
instalagdes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e memoriais de calculos que forem necessarios.

3.3.3. orgamento detalhado com base na Tabela SINAPI e/ou SICRO com composigdes analiticas, para servigos ndo constantes na referida tabela, cronograma
fisico-financeiro para licitagdo da execug@o da obra e/ou da reforma.

3.3.3.1. Caso algum servico ndo conste na tabela SINAPI e SICRO , a contratada devera realizar pesquisa de preco junto 3, no minimo, 03 (trés) empresas
especializadas.

3.3.3.2. O orcamento devera indicar a referencia da composicfo utilizada.

3.4. Para elaboragdo do projeto executivo devem ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associagio
Brasileiras de Normas Técnicas — ABNT.

3.5. Deverdo ser considerados também a Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionarias, Empresas de Servigos Publicos, Governo do Estado do Acre,
INMETRO, ISO 9002 ¢ IPT.

3.6. Os projetos deverdo ser focados na sustentabilidade e adaptados aos portadores de necessidades especiais com o uso do Desenho Universal.

3.7. Na eventualidade de futuro extravio dos arquivos em poder do Contratante, esta podera requerer, mediante fornecimento de CD, novo backup da Contratada,
sem Onus. Para tanto, a empresa devera manter arquivos por até 01 (um) ano.

CLAUSULA QUARTA — DA COMPOSICAO DOS PROJETOS
4.1. Estudo Preliminar e Anteprojeto, Analise de Terreno e Viabilidade:

4.1.1. Constitui a configuragao inicial da solugdo arquitetonica proposta para a obra (partido), considerando as principais exigéncias contidas no programa de
necessidades. Deve receber a aprovagio preliminar do cliente.

4.1.2. Anteprojeto constitui a configuragao final da solugao arquitetonica proposta para a obra, considerando todas as exigéncias contidas no programa de
necessidades e o Estudo Preliminar aprovado pelo cliente. Deve receber a aprovagao final do cliente.

4.1.3. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.2. Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral:

4.2.1. Consiste no levantamento topografico planialtimétrico e cadastral do terreno destinado a construgdo da nova sede do 2° Grupamento de Bombeiros (Norte), em
sua totalidade, conforme as normas ABNT NBR 13.133/94 — “Execugdo de levantamento topografico” e ABNT NBR 14.645-1/2001 — “Elaboracéo do “como
construido ” (As Built) para edificagdes — Parte 1: Levantamento planialtimétrico e cadastral de imédvel urbanizado, para fins de estudos, projetos e edificagdo —
Procedimento”, e demais legislagdes vigentes.

4.2.2. Orientagdes Gerais:

a) Execugdo de servigo de poligonagdo, com as devidas confrontagdes, angulos e azimutes;

b) Curvas de nivel e indica¢@o de niveis de pontos notaveis, como o cruzamento de eixos de vias;

¢) Indicagdo de acidentes naturais e artificiais existentes na area e nas adjacéncias (tais como: muros divisorios, contorno das edificagdes, taludes existentes com
indicagdo de cotas de topo, pé de talude, etc.);

d) Indicacdo de arvores cujos didmetros sejam maiores que 0,05m, medidos a 1,20m do solo e com a indicag@o aproximada do didmetro de suas copas (se houver);
e) Indicagdo de niveis dos terrenos vizinhos;

f) Postes da rede piblica de energia elétrica, tampdes de pocos de visita e caixas de passagem das redes subterraneas aparentes na data do levantamento, identificadas
pelas inscri¢des nelas contidas e sem o cadastramento interno dos mesmos;

g) Indicacdo e identificagdo das redes de infraestrutura existentes (rede elétrica, telefonia, 16gica, agua fria, esgoto, incéndio, aguas pluviais) e seus complementos
(luminarias, postes, drenos, bocas — de - lobo, etc.);

h) Arruamentos existentes (guias, sarjetas, vagas de estacionamento) e calcadas, com identificagdo dos pavimentos (asfalto, cimentados, etc.), principalmente com
indicagdo de acessos e ligagdo com as rodovias adjacentes ao terreno;
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i) Afloramentos rochosos, cursos d’agua perenes ou intermitentes (incluso Area de Preservagdo Permanente-APP, lagoas, area de brejo, cercas, ou qualquer outra
ocorréncia;

j) Indicagdo dos didmetros das redes municipais existentes no local do empreendimento, material dos dutos e tubulagdes, profundidade das redes (cotas de chegada e
saidas das caixas), dimensdes e cotas de tampo e fundos de caixas de passagem e registros;

k) Legenda que permita a perfeita compreensdo dos dados levantados;

1) O projeto devera ser entregue plotado em 3 (trés) vias, na escala de 1:100, no formato ABNT, adotando - se as convengdes graficas usuais para esse tipo de
trabalho, com o relevo do terreno representado por curvas de nivel com equidistancia de 1,0 (um) metro e complementado por pontos cotados;

m) Os dados finais referentes as divisas e area do imdvel serdo incorporados ao desenho planialtimétrico e, quando for necessario, serdo feitas anotagdes relativas aos
critérios adotados e documentagdo considerada na defini¢do das divisas;

0) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em duas
copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.3. Servigos Geotécnicos (Sondagem de Solo)
4.3.1. Consiste na elaboragdo da sondagem e o respectivo relatorio do perfil geotécnico do terreno

4.3.1.1. Devera ser realizado o servigo de sondagem a percussido com medida de torque na quantidade de pontos previamente definidos no terreno, de no minimo 10
(dez) pontos, igualmente distribuidas por toda a area, obedecendo a norma ABNT NBR 8036 — “Programagao de sondagens de simples reconhecimento dos solos
para fundagdes de edificios”.

4.3.2 Orientagodes Gerais:

a) Relatorio de apresentagdo dos servigos de prospeccao, determinando as caracteristicas do equipamento empregado, em particular do amostrador;
b) Sondagem de reconhecimento, que deve obedecer as prescri¢des da NBR 8036 e compreender:

¢) Relatorio fotografico da execugao dos servigos;

d) Planta de localizagéo;

e) Perfil individual de cada sondagem, em escala 1:100, contendo:

» As diversas camadas do subsolo identificadas com as designagdes da NBR 6502;

¢ As profundidades das diversas camadas;

» Os valores encontrados das resisténcias a penetragdo do amostrador;

¢ O nivel de 4gua, quando encontrado.

» A revisdo do Programa de Necessidades devera confirmar as caracteristicas de todos os espagos necessarios a realizagao das atividades previstas para o
empreendimento.

f) Procedimento minimo:

¢ O numero de sondagens deve ser suficiente para fornecer um quadro, o melhor possivel, da provavel variagdo das camadas do subsolo do local em estudo.

» As sondagens devem ser, no minimo, de uma para cada 200 m? de area da proje¢do em planta do edificio, até 1200 m? de area.

o Trés para area entre 200 m? e 400 m?

» As sondagens devem ser localizadas em planta e devem obedecer a seguinte regra geral: Ser igualmente distribuidas em toda a area; se o numero de sondagem
for superior a 3, ndo deverdo ser distribuidas ao longo do mesmo alinhamento;

g) Profundidade das sondagens as sondagens deverdo ser levadas até a profundidade onde o solo ndo seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais,
fixando - se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressdo no solo, devida as cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10% da pressao
geostatica efetiva.

¢ Quando uma sondagem atingir camada de solo de compacidade ou consisténcia elevada, e as condi¢des geologicas locais mostrarem nio haver possibilidade
de se atingirem camadas menos consistentes ou compactas, pode - se parar a sondagem naquela camada.
¢ Quando a sondagem atingir rocha ou camada impenetravel a percussao, subjacente a solo adequado ao suporte da fundacdo, pode ser nela interrompida.

h) Apresentagédo: Os resultados deverdo ser apresentados em relatorio, em formato ABNT A4, numerado, datado e assinado por responsavel técnico pelo trabalho
perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, constando os seguintes itens:

e Nome do interessado;

e Local e natureza da obra;

e Descri¢do sumaria do método e dos equipamentos empregados na realizagdo das sondagens;

o Total perfurado, em metros;

» Declaragdo de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

e Outras observagdes e comentarios, se julgados importantes;

e Referéncias aos desenhos constantes do relatorio;

¢ Anexo ao relatorio sera entregue planta do local, contendo: Cotas e amarragdes a referéncias facilmente encontradas e pouco mutaveis (logradouros publicos,
acidentes geograficos, marcos topograficos, etc.), de forma a ndo deixar diividas quanto a sua localizagdo;

e Localizagdo das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bens definidos no terreno;

» A posi¢ao da referéncia de nivel (RN) tomada para o nivelamento das bocas das sondagens;

e A descri¢do sumaria do elemento fisico tomado como RN.

i) Anexo ao relatorio devera ser entregues desenhos contendo o perfil individual de casa sondagem e/ou se¢des do subsolo, nos quais deverdo constar,
obrigatoriamente:

* Nome da firma executora das sondagens, nome do interessado, local da obra;

¢ Indicagdo do niimero do trabalho, e os vistos do desenhista e do engenheiro ou gedlogo responsavel pelo trabalho;

» Diametro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execugdo das sondagens;

¢ Numero(s) da(s) sondagem(s);

o Cota(s) da(s) boca(s) do(s) furo(s) de sondagem, com precisdo de milimetros;

» Linhas horizontais cotadas a cada 5 (cinco) metros em relagdo a referéncia de nivel RN);

» Posi¢do das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras ndo recuperadas e os detritos colhidos por sedimentagao;

¢ As profundidades, em relagdo a boca do furo, das transi¢des das camadas e do final das sondagens;

* Os indices de resisténcia a penetracao, calculados como sendo a soma do numero de golpes necessarios a penetragio, no solo, dos 30 (trinta) centimetros finais
do amostrador, ndo ocorrendo a penetragdo dos 45 (quarenta e cinco) centimetros do amostrador, o resultado do ensaio penetrométrico sera apresentado na
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forma de fragdes ordinarias, contendo no numerador os niimeros de golpes e no denominador as penetragdes, em centimetros, obtidas na sequéncia do ensaio;
o Identificagdo dos solos amostrados, utilizando a norma ABNT NBR 6502 “Rochas ¢ Solos”;
» A posicao do(s) nivel(is) d’agua encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) de observagio(¢des); indicar se houver pressao ou perda d’agua durante a
perfuragao;
e Convengao grafica dos solos que compdem as camadas do subsolo como prescrito na norma ABNT NBR 6502;
¢ Datas de inicio e término de cada sondagem;
¢ Indicagdo dos processos de perfuragdo empregados e respectivos trechos, bem como as posigdes sucessivas do tubo de revestimento.

1) Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.4. Projeto Executivo Arquitetonico

4.4.1. O servigo consiste no desenvolvimento completo dos projetos em espécie, compostos de dados concepcionais apresentados em escala adequada a perfeita
compreensdo dos elementos nele contidos.

4.4.1.1. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associac@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.4.2. Projeto Preliminar — Caracteriza-se por apresentar a ideia geral da solugdo a ser adotada, com a defini¢do global da edificagdo, em fun¢do da forma e area do
terreno, localizagdo, entorno e legislagdo de Uso e Ocupagdo do Solo Urbano e pelo Programa de Necessidades e Diretrizes Basicas acima detalhado, incluindo a
acessibilidade, com as seguintes condigdes gerais:

4.4.2.1. A contratada devera considerar os objetivos e finalidades dos espagos, usos e atividades desenvolvidas no prédio;

4.4.2.2. Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a. Garantir o conforto e bem-estar no ambiente criado;

b. Adotar, preferencialmente, materiais de uso geral, normalmente produzidos em série;

4.4.2.3 A escolha dos materiais devera levar em conta condi¢des ambientais, de manutengdo e de conservagdo, considerando:

a. Técnicas construtivas adequadas a inddstria, materiais e mao de obra local;

b. Aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabricacéo;

c. Caracteristicas funcionais e de representatividade do espago na edifica¢o;

d. Exigéncias humanas relativas ao uso dos materiais;

e. Facilidade de conservag@o e manutengdo dos materiais escolhidos;

f. Resultados visuais (aparéncia, cores e conjunto);

g. Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo do ambiente;

h. Economia quanto ao custo de implanta¢ao ¢ manutengao;

i. Durabilidade do material empregado;

j- Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo no ambiente;

k. Harmonia visual e estética.

4.4.3. Projeto Executivo — Solucdo definitiva do anteprojeto (projeto preliminar), representado em plantas, cortes e fachadas, especificagdes e memoriais de todos os
pormenores de que se constitui a obra a ser executada;

4.4.3.1. O servigo compreende:

a. Situacdo e Localizagdo;

b. Implantagao;

c. Planta Baixa;

d. Cobertura;

e. Cortes;

f. Fachadas (frontal, posterior e laterais);

g. Detalhes de esquadrias;

h. Detalhes Construtivos;

i. Paginagdo de pisos e revestimentos;

j- Planta de layout com mobiliario;

k. Levantamento Topografico.

1. Memorial Descritivo.

m. Caderno de Especificagdes.

4.4.4. Projeto Executivo Conforto Ambiental e Revestimento Acistico

4.4.4.1. Todo projeto devera ser compatibilizado com os projetos de arquitetura e complementares;
4.4.4.2. O projeto devera conter planta baixa, cortes e detalhamento que se fizerem necessarios para a boa execugdo dos servigos;
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4.4.4.3. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital;

4.4.4.4. O projeto de acustica devera obedecer as seguintes normas vigentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:
4.4.4.4.1. NBR 12.179 e NB101 - Tratamento acustico em recintos fechados;

4.4.4.42.NBR 10.151 — Niveis de ruido externo;

4.4.4.4.3. NBR 10.152 - Niveis de ruido para conforto acustico;

4.4.4.4.4. Devera obedecer ainda a legislacao vigente sobre o controle do ruido e podera obedecer as normas de outros paises, quando a ABNT for omissa ou quando
a sua utilizagdo for mais conveniente e mais adequada que as normas brasileiras existentes.

4.4.5. Devera englobar o projeto de isolamento actistico, tratamento acustico, os estudos geométrico-acusticos e o projeto de condicionamento aciistico do recinto a
ser tratada, de modo a proporcionar conforto ambiental, privacidade e perfeita audi¢do, dentro dos padrdes exigidos para cada tipo de ambiente;

4.4.6. Devera apresentar a indicacdo e especificagdo dos materiais utilizados no tratamento do recinto, detalhamento executivo das portas e janelas acusticas,
indicagdo e especificagdo dos painéis acusticos utilizados para reflexao, absor¢ao e/ou isolamento acustico, inclusive detalhe de execugao;

4.4.7. O detalhamento executivo das portas e janelas acusticas devera ser apresentado em escala conveniente e nele deverdo constar:

4.4.7.1. Indicagdo dos perfis estruturais de metal ou madeira, utilizados nos caixilhos, especificagdo e desenho dos materiais que devem compor o miolo das portas,
montagem e espessura dos vidros das janelas e indicagao dos processos e materiais a serem utilizados nas vedagdes das frestas, tais como borrachas, massas e juntas
de vedagdo, que possam garantir a perfeita estanqueidade e impermeabilidade acistica das esquadrias, identificando-os por meio de circulos numerados e setas

apontando para cada um deles;

4.4.7.2. Legenda dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados nas portas e janelas acusticas, seus itens ordenados de acordo com a
numeragdo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais.

4.4.8. Devera conter plantas de detalhamento de divisorias e painéis acusticos, com os seguintes itens:

4.4.8.1. Indicagdo de todos os materiais componentes dos painéis acusticos utilizados para reflexdo, absor¢do e/ou isolamento acustico, e do tipo de montagem elou
aplicacdo de cada painel, identificando-os por meio de circulos numerados e setas apontando cada um deles;

4.4.8.2. Legenda, no canto direito da folha de desenho, dos detalhes, com especificagdo resumida de cada um dos materiais utilizados na construgao dos painéis, seus
itens ordenados de acordo com a numeragdo indicada dentro dos circulos identificadores dos materiais, referidos no paragrafo anterior.

4.4.9. Devera ser apresentadas plantas dos estudos geométricos — acusticos (desenhos) com os devidos resultados dos estudos, constando de:

4.4.9.1. Plantas baixas, em escala conveniente, com indicago de todas as reflexdes tteis para refor¢o do som direto, provocadas por paredes, planos e superficies
refletoras, projetadas especificamente com essa finalidade;

4.4.9.2. Corte no eixo longitudinal, com indicagdo de todas as reflexdes teis para refor¢o do som direto, provenientes dos planos refletores do teto, quando
projetados especificamente com essa finalidade;

4.4.9.3. Detalhe com indicag@o de todas as cotas necessarias a implantagdo dos planos refletores, de modo a garantir todas as inclinagdes estabelecidas nos estudos
graficos, para melhor aproveitamento das reflexdes.

4.4.10. Memorial Descritivo: descri¢do do desenvolvimento do projeto, defini¢ao do partido arquitetonico, dos métodos construtivos, das condicionantes técnicas e
ambientais.

4.5. Projeto Executivo Estrutural Metilico

4.5.1. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagao Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.5.2. Fundag@o:

4.5.2.1. Calculo Estrutural das Fundagdes;

4.5.2.2. Desenhos de locag@o e armagdo da fundac@o;

4.5.2.3. Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

4.5.2.4. Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
4.5.2.5. Especificagdes técnicas para execugao;

4.5.2.6. ART.

4.5.2.7. Plantas de locagdo dos pilares e respectivas cargas;

4.5.2.8. Planta de locagdo das estacas, tubuldes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagoes especificas;
4.5.2.9. Formas das fundagdes, em escala adequada;

4.5.2.10. Formas e armagao, em escala adequada, das vigas de fundagdo, travamento, rigidez;

4.5.2.11. Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

4.5.2.12 Relatoério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descri¢do detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico;

4.5.2.13 Devera ser realizado investigagio do subsolo deve ser realizada em observancia. As normas técnicas da ABNT, notadamente: NBR-8036:1983 -
Programagdo de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solo para Fundagdes de Edificios - Procedimentos; NBR 6484:2001 - Solo-sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio e NBR 12069:1991 - Solo-Ensaio de Penetragdo de Cone In Situ (CPT) - Método de Ensaio, inclusive quanto a
terminologia dos solos e rochas, contendo pelo menos a sondagem de simples reconhecimento (SPT) (conforme a ja citada N.BR-6484:2001). O nimero minimo de
furos deve ser definido de acordo com o critério da norma brasileira.

4.5.2.14 Os elementos minimos a serem apresentados:
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a. Planta de localizagdo das perfuragdes no terreno com as coordenadas georreferenciadas, preferencialmente proximo aos pilares mais carregados;

b. Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

c. Perfis longitudinal e transversal da area sondada;

d. Espessuras e profundidades de inicio e término de cada camada;

e. Retirada de amostra deformada a cada metro;

f. Os diversos niveis de 4gua encontrados, nas datas das perfuragdes e apos 24 (vinte e quatro) horas;

g. As cotas das "bocas" dos furos em relagdo ao RN do levantamento topografico ou a um RN de cota 0.0 que deve ser no ponto mais baixo do alinhamento predial;
h. A data de execugdo dos servicos, os nomes dos operadores, as marcas ¢ modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsavel pela descricdo das amostras;
i. ART.

4.5.2.15 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, ¢ de calculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao.

4.5.3 Estrutura Metalica:

a. Calculo;

b. Dimensionamento dos elementos estruturais;

c. Reagdes de Apoio;

d. Tabela de Perfis;

¢. ART;

f. Memorial Descritivo;

g. Toda a estrutura sera dimensionada de acordo com as principais normas de Estruturas

h. Metalicas: ABNT NBR, AISC, AISI, AWS, EUROCODE.

i. Serdo feitos quantos modelos/estudos necessarios para a viabilidade, economia e seguranca da obra, visando a satisfagcdo do contratante.

j- Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;

k. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

1. Especificacdo dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;

m. Lista completa de materiais;

n. Indicagdo do esquema executivo obrigatorio se for requerido pelo esquema estrutural;

o. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, descrevendo e apresentando: as agdes e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural; o esquema
de célculo que originou o carregamento mais desfavoravel de cada pega ou conjunto de pegas estruturais; o esquema para calculo dos esfor¢os em cada peca ou
conjunto de pegas estruturais; os valores dos esforgos de servigo, determinados através dos esquemas de calculo adotados; os critérios de dimensionamento de cada
peca estrutural e nos casos especificos, a justificativa da necessidade de obediéncia a determinada sequéncia de montagem.

4.5.4 Detalhamento para fabricagio

a. Desenhos em DWG/PDF: Croquis, Conjuntos e Diagramas de Montagem;

b. Aproveitamento de Materiais;

c. Arquivos para CNC (.NC1), .DXF dos croquis 1:1;

d. Listas: Conjuntos, Materiais por conjunto, Materiais para fabricagdo, Parafusos e Conectores Metalicos;

e. Inclui os célculos das ligagoes;

f. Todos os projetos terdo apresentagdo dos desenhos em arquivos eletrénicos, com escalas necessarias e cortes elucidativos, indicando as dimensdes dos elementos,
dentro dos preceitos da ABNT e padrdes solicitados pelo cliente.

4.6. Projeto Executivo Estrutural de Concreto Armado

4.6.1. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.6.2 Fundagdo:

4.6.2.1 Calculo Estrutural das Fundagdes;

4.6.2.2 Desenhos de locagdo e armagado da fundagao;

4.6.2.3 Projeto basico (desenhos de formas e armagdes);

4.6.2.4 Lista basica de materiais (lista de ferros e volume de concreto para as estacas, blocos, vigas baldrames, etc.);
4.6.2.5 Especificagdes técnicas para execugao;

4.6.2.6 ART.
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4.6.2.7 Plantas de locagdo dos pilares e respectivas cargas;

4.6.2.8 Planta de locagdo das estacas, tubuldes ou sapatas, com os detalhes construtivos e armagdes especificas;
4.6.2.9 Formas das fundag¢des, em escala adequada;

4.6.2.10 Formas e armagdo, em escala adequada, das vigas de fundagdo, travamento, rigidez;

4.6.2.11 Formas e armagdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;

4.6.2.12 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser apresentados: descrigdo detalhada das solugdes, caracteristicas das solugdes e
critérios de orientagdo do projeto estrutural, e detalhamento das defini¢des do Projeto Basico.

4.6.2.13 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de célculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugao, as unidades de medi¢ao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo.

4.6.3 Estrutural de Concreto Armado

4.6.3.1 Concepgdo, dimensionamento e detalhamento de todo sistema a ser adotado, devidamente compatibilizado com o projeto arquiteténico compreendendo:
a. Locagdo, formas, detalhes e cortes estratégicos;

b. Armagdo em ordem sequencial e resumo de armadura por planta;

c. Especificacdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugao;

d. Quantitativos de materiais e as relagdes entre eles (concreto, ago, formas, relagdo ago/concreto e forma/concreto), com indicagao do “fck” do concreto;

e. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Célculo;

f. Projeto definitivo.

g. Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos escadas;

h. Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

i. Detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos;

j- Indicagdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com excegdo do peso proprio;

k. Indicagdo da resisténcia caracteristicas do concreto;

1. Indicagao do esquema executivo obrigatorio quando assim o sugerir o esquema estrutural;

m. Indicag@o das contra-flechas.

n. Desenhos de armagdes contendo:

n.1. Detalhamento, em escala apropriada, de todas as pegas do esquema estrutural;

n.2. Especificagdo do tipo de ago;

n.3. Tabela e resumo de armagao por folha de desenho.

n.4. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, onde deverdo ser descritas as agdes e coagdes consideradas no calculo de cada pega estrutural, o esquema
de célculo que elegeu o carregamento mais desfavoravel de cada pega estrutural ou conjunto de pegas estruturais, o esquema para o calculo dos esforgos em cada
peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, os valores dos esforgos de servigo oriundos da resolug@o dos esquemas de célculo, os critérios de dimensionamento
de cada pega estrutura e, se for requerida uma determinada seqiiéncia de execugao, a justificativa dos motivos de sua necessidade.

0. ART.

4.7. Projeto Executivo de Instalacdes Hidraulicas

4.7.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.7.2 A execugdo dos projetos e especificagdes das instalagdes hidraulicas deve atender as recomendagdes das tlltimas revisdes das normas especificas da ABNT,
principalmente a NBR 5626:1998 - Instalagdes Prediais de Agua Fria; a NBR 8160:1999 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério -. Projeto e Execugéo; ¢ a NBR
10844:1989 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimentos, as exigéncias das empresas concessionarias de servigos ptiblicos e as recomendagdes dos
principiais fabricantes.

4.7.3 As instalagdes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutengéo e seguranca,
prevendo inclusive aumento da populagdo de usuarios, sem provocar distor¢des de custos operacionais ou de limpeza e manutengao.

4.7.4 O projeto deve ser aprovado a concessionaria de servigos publicos locais. Durante o desenvolvimento e compatibilizagao do projeto, devera ser avaliada a
necessidade de implantagéo de sistema de irrigagdo nas areas destinadas a cobertura vegetal.

4.7.5 O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendagdes e procedimentos para adequada utilizagdo, inspe¢do e manutengao.
Agua fria

4.7.6 O projeto das instalagdes de agua fria deve possuir os seguintes elementos minimos:

a. Planta de situag@o da edificagdo, com indicagdo das adugoes;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representagdo dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificagdes
dos materiais e didmetro das tubulagdes;

c. Esquemas verticais das instalagdes (cortes);
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d. Detalhamento das 4reas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pecas utilizadas para ligagdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria,
mictorio, lavatorio, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);

e. Detalhamento das instalagdes especiais, caso necessaria, estagao redutora de pressao, bombas, filtros, pressurizadores, entre outros;
f. Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais horizontais;

g. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaboragao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalacdo, definindo os critérios que orientam a
execucdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo;

j- Lista de materiais com quantidades;

k. ART.

Agua quente

4.7.7 No projeto das instalagdes de agua quente, deve-se ter:

4.7.7.1 Especial cuidado com a localizagdo dos equipamentos de sistema de aquecimento de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e manutengao.

4.7.7.2 Faz-se necessario, ainda; especificar o isolamento térmico e as prote¢des contra corrosdo e ataque quimico (tubulagdes embutidas) adequados a cada
condigdo.

4.7.7.3 Devem ser evitadas as reagdes galvanicas pelo contato de materiais potencialmente eletroliticos, estando presentes, no minimo, os seguintes elementos:
4.7.7.4 Planta de situagdo da edificagdo, com indica¢ao dos equipamentos do sistema de aquecimento (aquecedores, reservatorios, placas, entre outros);

4.7.7.5 Plantas de todos os pavimentos, com representagio dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com
especificagdo dos materiais e didmetro das tubulagdes;

4.7.7.6 Esquemas verticais das instalagdes (cortes);

4.7.7.7 Detalhamento das areas molhadas, com especificagdo genérica do nivel das pecas utilizadas para ligagdo, dos principais pontos de consumo;
4.7.7.8 Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicag@o das cotas verticais e horizontais;

4.7.7.9 Planta de locagao e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

4.7.7.10 Quantitativo de materiais;

4.7.7.11 Elaborag¢ao do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servicos de Engenharia, e de calculo para instala¢do, definindo os critérios que
orientam a execugdo, as unidades de medi¢ao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo;

4.7.7.12 Lista de materiais com quantidades;
4.7.7.13 ART.
4.8 Projeto Executivo de Instalacdes Sanitarias

4.8.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.8.2 O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, ndo serd admitida a interligacdo com o sistema de aguas
pluviais.

5.6.3 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:
a. Planta de situag@o da edificagdo, com indicagdo da interligagdo do sistema a rede publica. A Contratada devera consultar a companhia de saneamento local, por
meio de requerimento escrito e protocolado junto a tal entidade, a respeito da existéncia ou ndo de rede de esgoto no local, prevendo sistema de tratamento de esgoto,

devidamente aprovado, caso inexista rede publica, visando a adequada destinagdo do efluente final de toda a edificag@o;

b. Plantas de todos os pavimentos, com representacdo dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas de ventilagdo e dispositivos em geral, com especificagdo dos
materiais ¢ didmetro das tubulagdes;

c. A planta do pavimento térreo devera apresentar também o tragado e a localizagdo dos subcoletores, coletor predial, dispositivos de inspecao, local de langamento
do esgoto e suas respectivas cotas;

d. Esquemas. verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes.;

e. Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indicagdo do encaminhamento das tubulagdes e cotas horizontais;
f. Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, etc., caso existam;

g. Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

h. Quantitativo de materiais;

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servicos de Engenharia, e de calculo para instalacdo, definindo os critérios que orientam a
execucdo, as unidades de medicao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagio;

j. ART.

4.8.4 Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixa¢do, ancoragem e suspensdo de tubulagdes. Os sistemas de recalque de esgotos,
se necessario, devem ser dimensionados de forma a permitir a manutengio sem a interrupgao da operacionalidade do sistema.

4.8.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distancia, de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das
tubulagdes. Especial cuidado tem de ser tomado na especificagdo das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de
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agua pluvial.
4.9. Projeto Executivo de Instalacdes de Aguas Pluviais

4.9.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.9.2 As instalagdes do sistema de captagdo, condugdo, reservagao, tratamento, utilizagdo e disposi¢ao das aguas pluviais devem atender as normas federais,
estaduais e municipais relativas ao aproveitamento das aguas. Esse projeto deve incluir a solug@o de todas as drenagens que eventualmente se fagam necessarias na
edificac@o e seu entorno, incluindo toda a area do lote onde sera construida a edificagéo.

4.9.3 As instalagdes do sistema de captago, condugdo e disposi¢ao das aguas pluviais devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo sera
admitida a interligagdo ou a intersecdo com o sistema de esgotos.

4.9.4 Especial cuidado deve ser observado quando da solugdo para captagdo e conducdo dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as
captagoes, condugdes e disposi¢oes de aguas de chuva incidentes sobre os telhados, lajes impermeabilizadas, terragos, floreiras e jardins.

4.9.5 As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites méaximos de distancia de forma a facilitar a limpeza, a inspe¢ao ¢ a manutengao das
tubulagdes.

4.9.6 O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:
» Planta de situagdo da edifica¢do, com indicagdo da interligagdo do sistema a rede publica;
¢ Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificagao dos materiais, didmetros e encaminhamento das tubulagdes;
» Esquemas verticais das instalagdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas interligagdes;
¢ Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;
¢ Detalhamentos necessarios a perfeita execugéo do projeto;
¢ Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
¢ Quantitativo de materiais.
e Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, ¢ de céalculo para instalagdo, definindo os critérios que
orientam a execugdo, as unidades de medic@o, a aceitagéo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagéo;
e ART.
4.10. Projeto Executivo de Instalagdes de Gas Canalizado

4.10.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.10.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, quais sejam:
4.10.2.1 NBR 15526:2009 - Redes de distribui¢do interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugao;
4.10.2.2 NBR 13523:2008 - Central de Gas liquefeito de petroleo - GLP, bem como as especificagdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

4.10.3 Especial atengdo deve ser dada a localizag@o da central de GLP e ao abrigo dos reservatorios, para permitir, além do atendimento as exigéncias quanto a
ventilagdo e seguranga, a facilidade de acesso e transporte e/ou abastecimento dos cilindros, inspe¢do ¢ manutengao.

4.10.4 O Projeto deve englobar, no minimo:

a. Planta de situag@o;

b. Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indica¢@o dos encaminhamentos das tubulagdes;

c¢. Detalhamento, em escala conveniente, da central de GLP;

d. Detalhes necessarios a perfeita execugdo dos servigos;

e. Planta de locagdo e dimensoes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

f. Elaborag¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a
execucdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizago;

g. Quantitativo de Materiais;
h. ART.
4.11. Projeto Executivo de Instalacdes de Prevencio e Combate a Incéndio

4.11.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagao Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.11.2 Devem ser atendidas as normas e especificagdes atualizadas da ABNT, notadamente as normas: NBR 10898:1999 - Sistemas de [luminagéo de Emergéncia;
NBR 12693:2010 - Sistemas de Prote¢do por Extintores de Incéndio, NBR 9077: 2001 -Saidas de Emergéncia em Edificios, NBR13714:2000 -Sistemas de Hidrantes
e de Mangotinhos para Combate a Incéndio, NBR 11861:1998 - Mangueiras de Incéndio -Requisitos e Métodos de Ensaios e as especifica¢des do Corpo de
Bombeiros do Estado do Acre.

4.11.3 O projeto deve ser aprovado no Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e conter, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de situag@o;

b. Plantas gerais com distribui¢@o de hidrantes e extintores;

c. Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras fisicas, saidas de emergéncia e outros que se fizerem necessarios;

d. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;

e. Projeto das instalagdes de detecgdo de incéndio;

f. Detalhamento dos equipamentos de detecgdo de incéndio, detectores de fumaga e alarmes, bem como sua interligagdo com o sistema de automagao predial;
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g. Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
h. Quantitativo de materiais.

i. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a
execucdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

J-ART.
4.12. Projeto Executivo de Instalagdes de Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas

4.12.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.12.2 O projeto de SPDA dever4 obedecer rigorosamente as normas da ABNT 5419/2005 (Associagio Brasileira de Normas Técnicas) e dos Orgdos locais;
4.12.3 Planta geral e procedimentos de execugao;

4.12.4 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Especificagdes dos materiais a serem utilizados;

4.12.5 A contratada devera apresentar ao Corpo de Bombeiros, para aprovagdo, as suas expensas, o projeto de sistema de protecao contra descarga atmosférica;
4.12.6 Projeto Executivo Definitivo.

4.12.7 Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalago, definindo os critérios que
orientam a execugdo, as unidades de medi¢ao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

4.12.8 ART.
4.13. Projeto Executivo de Instalacdes Elétricas prediais

4.13.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.13.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria local;
4.13.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;

4.13.4 Escolher a localizagdo adequada para os pontos elétricos de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquitetonico do empreendimento;

4.13.5 Definir as cargas especificas, atendendo a todos os equipamentos que se fagam necessarios para funcionar o edificio, de acordo o “layout”;

4.13.6 Especificar os materiais que serdo utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

4.13.7 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locag@o, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indicagio da
localiza¢do das tomadas, interruptores, luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribui¢ao, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribuigdo, quadro de medicao, diagramas unifilares e calculo de demanda;

4.13.8 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Célculo;

4.13.9 Projeto definitivo;

4.13.10 ART.

4.14. Projeto Executivo de Instalagdes de Rede Estruturada de Dados e Voz

4.14.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.14.2 Rede Estruturada de Dados

a. Estudo e defini¢do de instalagdes 1ogicas, inclusive com indicagdo completa dos equipamentos necessarios a partir do layout definido;

b. Escolha da localizagdo adequada para os pontos de logica de acordo com “layout” estabelecido no projeto arquitetonico do empreendimento;

c. Especificacdo dos materiais que serdo utilizados e procedimentos de execugao;

d. A entrada de telefonia devera estar bem definida e detalhada, de acordo com as normas da(s) concessionaria(s);

e. O projeto de cabeamento estruturado (16gica) devera atender ao EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard); ao EIA/TIA 569
(Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) e ao EIA/TIA 606 (Administration Standard for Telecommunications Infrastructure
of Commercial Building);

f. Sem prejuizo da Fiscalizagdo do TJAC, o projeto de cabeamento estruturado devera ser aprovado pela DITEC;

g. Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Calculo;

h. Projeto Definitivo.

i. Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50, complementando as informagdes do projeto basico e, caminhamento dos cabos de interligagdo e
respectivas identificagdes;

j- Desenhos esquematicos de interligagao;

k. Diagramas de blocos;

1. Detalhamento da instalagdo de painéis, equipamentos e da infraestrutura;

m. Identificagdo das tubulagdes e circuitos que ndo permita diividas na fase de execugao, adotando critérios uniformes e sequéncia logica;

n. Detalhes do sistema de aterramento;
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o. Legendas das convengdes utilizadas;
p. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

g. Detalhe de todos os furos necessarios nos elementos estruturais e de todas as pegas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metélicas, para
passagem e suporte da instalagao;

r. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.
4.14.3 Rede Estruturada de Voz

4.14.3.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.14.3.2 Projeto de Tubulagdes:

a. planta de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a locagio definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulagdo secundaria e de entrada;
b. corte das prumadas e tubulagdes de entrada;

c. detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pogos de elevagdo e cubiculos de distribuigao;

d. arranjo da central privada de comutagao telefonica;

e. relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

4.14.3.3 Projeto de Redes de Cabos ¢ Fios

a. A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios telefonicos podera ser desenvolvido conjuntamente com o projeto da tubulag@o, porém somente
devera ser apresentado apds a aprovagdo do projeto da tubulagdo.

b. Planta geral de cada nivel da edificagdo, de preferéncia na escala 1:50, com a localizagdo da rede secundaria, caixas de saida, trajetoria, quantidade, distribui¢o e
comprimento dos fios FI do sistema de telefonia;

c. Corte vertical contendo a rede primaria e mostrando, de forma esquematica, os pavimentos e a tubulagao telefonica da edificagdo, com todas as suas dimensdes,
incluindo o esquema do sistema de telefonia;

d. O esquema do sistema de telefonia devera apresentar a configuragio da rede, a posi¢do das emendas, as capacidades, os didmetros dos condutores e distribui¢do
dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizagdo e distribui¢do dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de
distribuigdo, as cargas acumuladas e o numero ideal de pares terminados em cada trecho.

e. Corte esquematico detalhado do distribuidor geral da edificagdo, mostrando a disposigdo dos blocos da rede interna e do lado da rede externa;

f. Nas edificagdes com pavimento-tipo devera ser elaborada uma planta-tipo, definindo a distribuicdo dos fios FI para cada recinto dos diversos pavimentos;

g. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

h. Os desenhos referentes as redes telefonicas internas e que serdo submetidos a aprovacdo da concessiondria local deverdo conter exclusivamente este sistema.
i. ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

4.15. Projeto Executivo de Instala¢ées Luminotécnicas:

a. Visita a cada local e levantamento das necessidades peculiares. A visita sera sempre acompanhada por servidor indicado pelo Gestor do Contrato.

b. Levantamento das dimensdes fisicas locais, do layout e das caracteristicas da rede elétrica existente.

c. Levantamento e defini¢do dos pontos de distribuigdo, tomadas e interruptores assegurando reserva, de pelo menos 20%, para utilizagio futura.

d. Calculo da iluminagédo geral (método de lumens ou fluxo luminoso) e defini¢do dos pontos de iluminagdo — quantidade e localizago, de forma a otimizar o uso de
energia elétrica em atendimento a agenda de sustentabilidade.

e. Dimensionamento de fiagdo/circuitos alimentadores dos quadros elétricos e luminarias.

f. Execugo de diagrama unifilar dos quadros terminais.

g. Elaboragdo de planta de implantagdo com localizagdo de todos os quadros de distribui¢@o e terminais.

h. Elaboragdo de planta baixa com a distribuigdo de iluminagio, tomadas e equipamentos especificos.

i. Analise e calculo de fiagdo e circuito dos pontos ar condicionado.

j- Detalhes de instalagdo de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos, banco de dutos.

k. Previsdo de sistema de protecdo contra descarga atmosférica.

1. Lista de materiais de todo o projeto e lista de materiais dividida por setores, privilegiando-se a utilizag@o daqueles que atendam a critérios de sustentabilidade, tais
como: eficiéncia, seguranga, rendimento, durabilidade, com menor teor de merctrrio dentre as disponiveis no mercado, de modo a gerar menos residuos, menor

desperdicio e menor impacto ambiental. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

m. Fornecimento do descritivo técnico geral da iluminagéo por lumindrias. Privilegiar lumindrias mais eficientes, led (verficando-se o custo/beneficio), ou outras, de
acordo com a aplicabilidade do caso. Este item podera compor o Memorial Descritivo.

n. O projeto devera prever a utilizagdo de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila — PVC. Também devera utilizar-se da
norma ABNT NBR 15920 (ou outra mais atualizada) como referéncia para dimensionamento econdmico dos cabos elétricos com base em perdas de efeito joule.

o. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, ¢ de calculo para instalagio, definindo os critérios que orientam a
execucao, as unidades de medicao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo.

p. Elaboragdo do Cronograma Fisico-financeiro.
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q. Elaboragéo de planilha que ird subsidiar a pesquisa de precos. A planilha devera ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a descri¢do dos
itens e subitens manter correlagdo com projetos e memorial dos servigos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificagdo, citando ainda marcas de referéncia
mediante a colocag@o obrigatoria da expressdo “de qualidade equivalente ou superior”. Solicitar prévia autorizagdo do Contratante para a especificagdo de material
de fabricagao monopolizada ou técnica de notéria especializagdo.

r. Elaboragdo de or¢amentos de materiais, servigos e demais insumos para execugao do projeto.

s. Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em duas
copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.16. Projeto Executivo de Instalagdes de Ar Condicionado, Ventilacio e Exaustio Mecénica

4.16.1 Deve seguir as recomendagdes e a norma atualizada da ABNT, qual seja: NBR 16401-1: 2008 - Instalagdes de Ar Condicionado -Sistemas centrais unitarios
(parte 1 projetos), legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes, a exemplo da Portaria n 3532/1998 -Ministério da Saude, ARI Standard 545 -Niveis de
Emissao sonora os equipamentos e Resolugdo n009/2003 da Anvisa (Orientagdo Técnica sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do Ambiente Interior, em

Ambientes Climatizados Artificialmente para Uso Publico e Coletivo).

4.16.2 Devem ser apresentadas no minimo 02 (duas) alternativas de solugdo, sistema ou equipamento, as quais serao debatidas com o Tribunal, definindo-se pela de
melhor performance e desempenho técnico-econdmico.

4.16.3 As especificagdes e memorias de calculo deverdo incluir os dados de vazdo e temperatura das diversas partes do sistema, para permitir o rebalangeamento
apods as manutengdes.

4.16.4 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.16.5 Os elementos minimos sdo:

a. Planta e cortes em escalas adequadas a perfeita compreensao das solugdes adotadas;

b. Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e¢/ou estrutura metalica;
d. Quantitativo de materiais;

e. Memoria de Calculo;

f. ART.

4.17. Projeto Executivo de Sistema de Seguranca

4.17.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.17.2 O projeto de seguranga devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);
4.17.3 Sistema de alarme

4.17.2.1 O projeto de sistema de alarmes deve seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT, a exemplo da NBR IEC 60839-1: 2010 - Sistemas de Alarme -
Parte 1: requisitos Gerais, contendo, no minimo, os seguintes elementos:

a. Planta de locagdo dos sensores;

b. Planta e prumada da tubulagio para passagem dos cabos;

c. Planta de locagdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou metalica;
d. Locagdo e dimensionamento da central monitorada;

e. Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

f. Elaborag¢@o do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de célculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a
execucdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizago;

g. Quantitativo de materiais.

4.17.2.2 Devera contemplar especificagdo e detalhamento da interligagdo de todo sistema de alarme com a rede de controle de acesso e automagao predial.

4.175.3 Controle de acesso ¢ automagao predial

4.17.3.1 O projeto de controle de acesso e automagao predial devera atender, em diferentes niveis: a gestdo inteligente (gestdo de seguranga, gestdo de cablagem,
gestdo de energia), os sistemas (HVAC - aquecimento, ventilagdo e ar condicionado, Incéndio, iluminagao, Elevadores, Energia, Seguranga, Telecomunicagdes, DDC
-controle digital distribuido), os servigos (video conferéncia, comunicaco telefonica, comunicagdo por satélite e outros) e as estruturas (acesso exterior, sistema
inteligente por piso, estruturagdo por divisdes) e seguir as normas especificas e atualizadas da ABNT.

4.17.3.2 Sera composto no minimo de:

a. Plantas de locagdo dos pontos para instalagdo dos equipamentos;

b. Planta e prumada da tubulagdo para passagem dos cabos;

c. Esquemas verticais (cortes) das instalagdes;

d. Detalhamentos necessarios a perfeita execugdo do projeto;

e. Planta de locagdo e dimensodes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

f. Elaborag¢do do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a

execucdo, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizago;
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g. Quantitativo de materiais.

4.17.4 Sistema de CFTV

4.17.4.1 Plantas conforme projeto basico, com marcag@o das ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

4.17.4.2 Detalhes de fixa¢ao das cameras;

4.17.4.3 Esquemas de ligacdo dos equipamentos e fontes de alimentagao;

4.17.4.4 Arranjo dos consoles da central de monitores;

4.17.4.5 Arranjo dos bastidores;

4.17.4.6 Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;

4.17.4.7 Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto, incluindo memoria de calculo das objetivas e das linhas de transmisséo.

4.17.4.8 Implantacao de sistema profissional para vigilancia e segurancga nas areas a serem indicadas pelo TJIAC;

4.17.4.9 Propiciar um sistema de seguranga com monitoramento permanente por cameras de video, apresentado a solugao em equipamentos mais adequada em cada
caso, com cobertura de todas as areas comuns dos prédios onde forem instalados, garantindo indices de inteligibilidade, funcionalidade e seguranga do sistema como

um todo;

4.17.4.10 Defini¢ao do numero, tipo e locagdo de todos os equipamentos a serem utilizados tais como cdmeras, monitores, gravadores de imagem, controladores,
circuitos, mesas de comando e demais elementos necessarios a compreensao da solugdo adotada;

4.17.4.11 Projeto completo dos circuitos de CFTV, assim como a locag@o dos cabos e complementos;

4.17.4.12 Defini¢ao do layout da mesa de monitoramento;

4.17.4.13 Apresentagdo dos quantitativos e especificagdes de todos os equipamentos e softwares de monitoramento por video;

4.17.4.14 Para a elaboragdo destes projetos e na execugdo das instalagdes, serdo observadas as normas e codigos aplicaveis ao servigo em pauta;
4.17.4.15 Determinacao dos materiais a serem utilizados para garantia da qualidade de imagem necessaria;

4.17.4.16 Especificagdes técnicas de materiais e servigos;

4.17.4.17 Orgamento detalhado dos elementos de CFTV, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos;

4.17.4.18 ART.

4.18. Projeto Executivo de Paisagismo

4.18.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.18.2 Plano global de zoneamento paisagistico, indicando:

a. Todos os elementos constantes do projeto basico devidamente conferidos e verificadas as suas interferéncias;

b. Representacdo, por codigo, de toda vegetagao representada em planta, identificando-a na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e popular;
c. Espagamento de mudas.

d. Nas plantas setoriais ou parciais, locagdo e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se referir as areas mais proximas da edificagdo, usar de preferéncia os
mesmos eixos do projeto de arquitetura;

e. Representacdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificago com as mesmas identificagdes requeridas para areas externas.;

f. Locagdo, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de dgua, lagos, muros, cercas, divisorias de canteiro, bancos, lixeiras, placas,
postes, escadas, rampas, pisos € outros;

g. Detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;

h. Esquemas gerais de iluminagao, irrigagdo e drenagem, tanto externos quanto internos, harmonizados com os projetos especializados dessas areas;
i. Relatorio descritivo da correg@o do solo (aragem, adubagio).

j- Planilhas de quantifica¢@o e orgamento;

k. Relatorio técnico conforme Pratica Geral de Projeto;

1. Elaboragdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servigos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a
execucao, as unidades de medigdo, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagao;

m. ART/RRT.

4.19. Projeto Executivo de Sonorizagio

a. Plantas conforme projeto basico, com indicagdo dos circuitos, marcagio de todas as ampliagdes, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
b. SDiagramas de bloco geral do sistema e de cada subsistema;

c. Diagrama de fia¢do e ligagdo dos equipamentos;

d. Detalhes de fixag@o dos sonofletores;

e. “layout” da central de sonoriza¢do, com os tipos dos equipamentos;
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f. Detalhes de fixagdo de sensores automaticos de ganho;
g. Lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias;
h. Relatorio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto;

i. Elaboracdo do Memorial Descritivo — Caderno de Encargos de Obras e Servicos de Engenharia, e de calculo para instalagdo, definindo os critérios que orientam a
execucao, as unidades de medicao, a aceitagdo e/ou recebimento dos servigos, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo;

j- Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em duas
copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.20.Projeto Executivo de Sinaliza¢do de Identificacio Visual
4.20.1 Solugido preliminar de projeto de sinalizagdo e comunicagao visual

4.20.1.1 Desenvolver solugdo preliminar para projeto de comunicagéo visual, considerando normas e legislagdes pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com
o0 objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na sinalizagao de emergéncia e de acessibilidade.

Produtos gerados

a. Solugdo preliminar de planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragdo) e indicacdo de
acessibilidades.

b. Solugdo preliminar de planta baixa com sinaliza¢do de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Proposta de padrdes de acabamentos e especificagdes técnicas para letreiros, totens, quadros de avisos e placas indicativas.
d. Quadro resumo de quantitativos e orgamento estimado.

4.20.2 Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizag@o de Identificacdo Visual: Desenvolver solugdo definitiva para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e legislagdes pertinentes,
com foco na sinaliza¢@o orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeragao) e indicagao de acessibilidades.
b. Planta baixa com sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga.

c. Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

d. Especificagdes técnicas.

e. Quantitativos e Planilhas de custos.

f. Or¢amento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢ao de
todos os seus custos unitarios, conforme padréo utilizado pela PINI/TCPO);

g. ART.
4.21. Projeto Executivo de Sinalizac¢iio Vidria Horizontal e Vertical

4.21.1 A sinalizagdo de transito informa e orienta os usuarios das vias. O respeito a sinalizagdo garante um transito mais organizado e seguro para os condutores e
pedestres.

4.21.2 Placas, inscrigdes nas vias, sinais luminosos, gestos etc. compdem a sinaliza¢do de transito. Essas informagdes regulamentam o transito, advertem os usuarios
das vias, indicam servigos, sentidos e distancias, sendo classificadas em sinalizagdo vertical, sinalizagdo horizontal, dispositivos de sinaliza¢@o auxiliar, sinalizagdo

semaforica, sinais sonoros e gestos.

4.21.3 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.21.4 Solugido preliminar de projeto de sinalizagéo viaria

4.21.4.1 Desenvolver projeto de sinalizagdo viaria vertical e horizontal contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinaliza¢do ao longo das vias; desenhos
dos dispositivos; detalhes estruturais de montagem e fixagao de elementos como porticos e placas.

Produtos gerados:

4.21.4.2 Relatdrio do projeto com quadro de quantidades, discriminagdo de todos os servigos; quadros resumo e notas de servigo contendo a localizagdo, modelo,
tipo e quantidade dos elementos de sinalizagdo empregados.

4.21.5 Projeto executivo

a. Projeto de Sinalizagao Viaria: Desenvolver soluc@o definitiva para projeto de sinalizagdo viaria horizontal e vertical, considerando normas ¢ legislagdes
pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeracao de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na
sinalizagdo de emergéncia e de acessibilidade.

b. Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical:

b.1. Na elaboragao do Projeto Executivo de Sinalizagdo Vertical, para cada placa empregada, devem ser indicados, com precisdo, o seu tipo, localizagdo, dimensdes e
suporte, abrangendo os seguintes tipos de sinalizagdo:

* Regulamentagio;

e Adverténcia;

¢ Indicagdo, incluindo-se nesta categoria as placas de identificagdo, de orientagdo de destino, educativas, de servigos auxiliares, de atrativos turisticos, de
localizagéo e de apoio operacional.
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b.2. O projeto deve apresentar o tipo de suporte de cada placa, isto €, se suspensa em porticos, semiporticos ou postes, com bragos projetados ou ndo, e placas em
coluna. Esses suportes devem ser adequadamente dimensionados e detalhados como parte do projeto.

b.3. Devem-se considerar os detalhes como tipo de fixa¢do da placa no suporte, fundagdo do portico e semiportico ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais ou outros dispositivos.

b.4. Para todas as placas devem ser informadas as alturas das letras e cor do fundo.
b.5. Para efeito de orgamento, o projeto deve apresentar os quantitativos de placas correspondentes as areas de placas e suportes.

b.6. O projeto deve indicar, além das placas a serem colocadas, as existentes que devem ser retiradas e remanejadas. Os quantitativos de placas também devem ser
apresentados nessas categorias, quais sejam placas a colocar, a retirar ¢ a remanejar.

c. Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal

c.1. O Projeto Executivo de Sinalizagdo Horizontal é composto por marcas longitudinais, transversais, de canalizagdo, de delimitagdo e controle de estacionamento
ou parada e por inscri¢des no pavimento ou legendas.

c.2. O projeto deve indicar toda a sinalizag@o horizontal prevista com os detalhes e amarragdes necessarias a sua implantagdo. Deve indicar, ainda, os materiais a
serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de material e cor de pintura utilizada.

c.3. A repintura de sinalizag@o horizontal prevista deve ser indicada no projeto. Nesse caso, os quantitativos devem indicar também a sinaliza¢do a ser apagada.
c.4. O orcamento do projeto deve indicar os quantitativos de pintura por tipo e cor a ser implantada.
d. Projeto Executivo de Dispositivos Auxiliares
d.1 O projeto dos dispositivos auxiliares deve compor-se de:
e Tachas;
» Balizadores;
e Marcadores de alinhamento;
e Marcadores de perigo;
e Marcagéo de obstaculos;
* Ondulagdes transversais.

d.2. O projeto deve indicar todos os dispositivos auxiliares previstos com os detalhes e amarragdes necessarios a sua implantagao.

d.3. Deve indicar, ainda, os materiais a serem empregados e os quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo utilizado e se necessario ser indicado o
reaproveitamento de dispositivos existentes ou a sua remogéo, conforme o caso.

Produtos gerados:

a. Planta baixa com indicagdo horizontal e vertical.
b. Detalhamentos das placas indicativas.

c. Especificagdes técnicas.

d. Quantitativos e Planilhas de custos.

e. Or¢amento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdo do projeto, na forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigao de
todos os seus custos unitarios, conforme padréo utilizado pela PINI/TCPO);

f. ART.
4.22 Projeto Executivo de Infraestrutura de Instalacdes Elétricas de Baixa e Alta Tensdo, incluso Iluminacio

4.22.1 Os trabalhos finais dos projetos serdo entregues em pranchas impressas conforme normas técnicas da ABNT- Associag@o Brasileira de Normas Técnicas em
duas copias de cada, com ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e gravado por meio digital.

4.22.2 O projeto de instalagdes elétricas devera obedecer rigorosamente as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e da concessionaria local;
4.22.3 A contratada devera aprovar, as suas expensas, o projeto de instalagdes elétricas junto a concessionaria local;

4.22.4 Escolher o tragado adequado de acordo com o urbanistico do empreendimento;

4.22.5 Especificar os materiais que serdo utilizados e detalhar os procedimentos de execugao;

4.22.6 Elaborar o projeto de instalagdes elétricas, com planta de locag@o, detalhando a entrada de energia e o aterramento, a planta baixa com a indicagio da
localiza¢do das tomadas, interruptores, luminarias, caixas de passagem, quadros parciais de distribui¢ao, todos os detalhes executivos, os quadros gerais de
distribuigdo, quadro geral de baixa tensdo, quadro de medigao, diagramas unifilares e carga instalada com sua respectiva demanda - calculo de demanda;

4.22.7 Elaboragdo do Memorial Descritivo e Memorial de Célculo;

4.22.8 Projeto definitivo;

4.22.9 ART.

4.23 Projeto de Infraestrutura de Instalacdes de Rede Coletora de Aguas Pluviais

4.23.1 Devera ser elaborado o projeto de drenagem/aguas pluviais, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias
para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

4.23.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de drenagem/aguas pluviais devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de agua pluvial da edificagdo, incluindo,
no minimo: delimitag¢@o da area de contribuigdo para calhas e condutores; dispositivos de coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincdes, bandejas, buzinotes,
etc.); defini¢ao das segdes das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas propostos para coleta e transporte das
aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede subterranea coletora com a defini¢@o de todas as suas caracteristicas e detalhamento, contemplando,
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caixas de inspegdo (CI’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral em corte ou perspectiva da instala¢do; langamento em galerias publicas ou em
aguas de dominio publico; declividades, desenvolvimentos, didmetros de cada ramal, calhas e bocais de ligagao aos condutores; legenda com os simbolos e as
abreviagdes adotados em cada prancha.

4.23.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

4.23.4 Projeto definitivo;
4.23.5 ART.
4.24. Projeto de Infraestrutura de Instalagdes de Rede de Distribuicio de Agua

4.24.1 Devera ser elaborado o projeto de distribui¢ao de agua, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias
para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

4.24.2 Deverao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de distribui¢do de agua devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de distribuicdo e, caso seja necessario, a
reservagdo, incluindo, no minimo: delimitagdo da area a ser beneficiada; pressao nos nos; defini¢ao dos didmetros das tubulagdes, seus respectivos
dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de manobras de forma a prever manutengao futura, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de distribuigao;
legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

4.24.3 Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificacdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

4.24.4 Projeto definitivo;
4.24.5 ART.
4.25. Projeto de Infraestrutura de Instalacdes de Rede Coletora de Esgoto, incluso Estagdes Elevatoria de Esgoto e Estaciio de Tratamento de Esgoto

4.25.1 Devera ser elaborado o projeto de rede coletora de esgoto, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias
para a sua perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

4.25.2 Deverao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de rede coletora de esgoto devera contemplar a solugdo e o detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema e, caso seja necessario, devera prever a
estacdo elevatoria de esgoto e estagdo de tratamento, incluindo, no minimo: delimitagdo da area a ser contemplada; vazio parcial e total; defini¢do dos diametros das
tubulagdes, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistema de elevagdo e tratamento, esquema geral em corte ou perspectiva da rede de
distribuigdo; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha.

4.25.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagao e a execugao da obra.

4.25.4 Projeto definitivo;
4.25.5 ART.
4.26. Projeto de Infraestrutura de Terraplanagem

4.26.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a sua
perfeita interpretagao e execug@o da obra.

4.26.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de terraplanagem devera contemplar a solugdo e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagdo
(através de ensaios de laboratério), demonstragao grafica do DMT, determinagdo da localizagdo das jazidas de material, determinagao das cotas de corte e aterro,
perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos e as abrevia¢des adotados em cada prancha.

4.26.3 Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume de
materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execucao da obra.

4.26.4 Projeto definitivo;

4.26.5 ART.

4.27. Projeto de Infraestrutura de Pavimentacio

4.27.1 Devera ser elaborado o projeto de terraplanagem, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a sua
perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

4.27.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de pavimentagdo devera contemplar a solugdo e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplica¢ao
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinagdo da localizagdo das jazidas de material, determinagdo das camadas de refor¢o do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos ¢ desenvolvimentos; legenda com os simbolos ¢ as
abreviagdes adotados em cada prancha.

4.27.3 Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume de
materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagio ¢ a execugao da obra.

4.27.4 Projeto definitivo;

4.27.5 ART.
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4.28. Projeto de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado

4.28.1 Devera ser elaborado o projeto de infraestrutura de cabeamento estruturado, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as
informagdes necessarias para a sua perfeita interpretagéo e execugao da obra.

4.28.2 Deverdo ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessarias para o desenvolvimento do projeto. Em
seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes basicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O
projeto de pavimentagdo devera contemplar a solugdo e o detalhamento, incluindo, no minimo: estudo prévio dos materiais disponiveis na regido para aplicagao
(através de ensaios de laboratorio), demonstragdo grafica do DMT, determinagio da localizagdo das jazidas de material, determinagdo das camadas de refor¢o do
subleito, sub-base, base e revestimento, perfis longitudinais e transversais, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; legenda com os simbolos ¢ as
abreviagdes adotados em cada prancha.

4.28.3 Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume de
materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagio ¢ a execugao da obra.

4.28.4 Projeto definitivo;
4.28.5 ART.
4.29. Compatibilizacio de Projetos e Orcamentos

4.29.1 Deverao ser compatibilizados os projetos, em nivel de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informagdes necessarias para a sua
perfeita interpretagdo e execugdo da obra.

4.29.2 Deverao ser analisadas e realizados os apontamentos dos conflitos e possiveis solugdes técnicas.

4.29.3 Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, volume de
materiais e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.

4.29.4 Projeto definitivo e/ou orgamento;
4.29.5 ART.
4.3. DIRETRIZES DE PROJETO

4.3.1. Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificag@o, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de projeto:

4.3.2. Apreender as aspira¢des do Contratante em relagdo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrigdes a ele
pertinentes;

4.3.3. Considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populagio e a regido a serem beneficiadas;
4.3.4. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do local de implantagao;

4.3.5. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulag@o e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

4.3.6. Adotar solugdes que oferegam facilidades de operagdo e manutengdo dos diversos componentes e sistemas da edificagio;
4.3.7. Adotar solugdes sustentaveis considerando a reducg@o dos impactos ambientais;

4.3.8. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para a implantagao do empreendimento.

4.4. ETAPAS DE PROJETO

4.4.1. Os projetos para a constru¢do de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes serdo normalmente elaborados em 06 (seis) etapas sucessivas: Estudo Preliminar,
Projeto Basico, Projetos Legais e Aprovagdes, Projeto Executivo, Or¢amento e Pos-Entrega dos Projetos.

4.4.2. Eventuais areas técnicas ndo contempladas, se necessarias, deverdo ser incluidas pelo Contratado ao projeto, sempre com a aprovagio formal do Contratante.

1* Etapa - Estudo Preliminar

4.4.3. O Estudo Preliminar, de cada um dos projetos especificos, relacionados, visa a analise e escolha da solu¢do que melhor se adéque a situagéo atual e sob os
aspectos legal, técnico, econdmico e ambiental do empreendimento.

4.4.4. Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo Preliminar serd constituido por um
relatorio justificativo, contendo a descri¢@o e avaliagdo da alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros utilizados, as
demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Serdo consideradas as interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa de
custo do empreendimento.

22 Etapa - Projeto Basico

4.4.5. O Projeto Basico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliagdo do custo dos servigos e obras
objeto da licitagdo, bem como permitir a defini¢do dos métodos construtivos e prazos de execugdo do empreendimento. Serdo solucionadas as interferéncias entre os
sistemas e componentes da edificagio.

4.4.6. Além dos desenhos que representem tecnicamente a solug@o aprovada através do Estudo Preliminar, o Projeto Basico sera constituido por um relatério técnico,
contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes e o memorial de calculo onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos, formulas, abacos e
“softwares” utilizados na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes.

4.4.7. O Projeto Basico contera ainda os elementos descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com especial atengdo para o fornecimento do orgamento detalhado da

execucdo dos servigos e obras, fundamentado em especificagdes técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e servigos, bem como em métodos construtivos e
prazos de execugdo corretamente definidos.

3% Etapa - Projeto Executivo
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4.4.8 O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes.

4.4.9 Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Bésico aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por
um relatoério técnico, contendo a revisdo e complementagdo do memorial descritivo e do memorial de calculo apresentados naquela etapa de desenvolvimento do
projeto.

4.4.10 O Projeto Executivo contera ainda a revisdo do orgamento detalhado da execugéo dos servigos e obras, elaborado na etapa anterior, fundamentada no
detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Bésico.

42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes

4.4.11 Consiste no desenvolvimento dos projetos arquitetdnico e complementares, em nivel suficiente para aprovacao nos diversos 6rgaos que se mostrarem
necessarios nas etapas anteriores.

5% Etapa - Or¢amento

4.4.12 Orgamento detalhado com cronograma fisico-financeiro para licitagdo da execug@o da obra das instala¢des, incluindo planilha de composi¢do do BDI com
indicagdo dos indices, em conformidade com a planilha abaixo, assinado por profissional habilitado e com o registro no érgéo técnico competente — ART do CREA.

4.4.13 Composi¢ao de custos de todos os itens da planilha, com indicagdo do item de referéncia utilizado para cada servigo, devendo as cotagdes serem limitadas
superiormente aos pregos indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de preferéncia:

4.4.13.1 Mediana de pregos do SINAPI ou SICRO;

4.4.13.2 Nos casos em que 0 SINAPI ou o SICRO néo oferecerem custos unitarios de insumos ou servigos, poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administragao publica federal, ou do Estado do Acre, incorporando-se as composi¢des de custos dessas
tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI ou do SICRO;

4.4.13.3 Precos do mercado local, com coleta e apresentagdo de trés cotagdes de forma oficial (apenas quando ndo houver cotagao referencial no SINAPI, no SICRO
ou em tabelas oficiais);

4.5 COORDENACAO E RESPONSABILIDADE

4.5.1 Cumprira a cada éarea técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto especifico correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos
especificos devidamente harmonizados entre si, serd, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura ou pelo Contratante ou seu preposto, de modo
a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os autores do Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edifica¢do.

4.5.2 A responsabilidade pela elaboragdo dos projetos sera de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho Regional de Urbanismo (CAU).

4.5.3 Os autores deverdo assinar todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos, indicando os niimeros de inscri¢do e das ART’s efetuadas nos Orgdos
de regulamentacéo profissional.

4.5.4 Ainda que o encaminhamento para aprovagdo formal nos diversos o6rgdos de fiscaliza¢do e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e
entidades de prote¢do Sanitaria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado diretamente pelo autor da revisdo do Projeto, sera de sua responsabilidade a introdugio das
modificagdes necessarias a sua aprovagdo. A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores deste revisdo do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO

5.1. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro
apresentado pela Contratada e aprovado pelo Contratante (ver modelo abaixo), de modo a evoluirem gradual e continuamente em diregéo aos objetivos estabelecidos
pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e prejuizos dos servigos ja realizados.

ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 1 m? A 999 m
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 120
1 |1? Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 |22 Etapa - Projeto Basico 20 X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X
4 4 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
5  |5* Etapa - Orgamento 15 X
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Percentual Simples % 100

Percentual Acumulado % 100

|ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFiCIOS DE 1000 m? A 3999 m
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 120
1 |12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 |22 Etapa - Projeto Basico 20 X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X
4 4 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
5  |5* Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 50 50
Percentual Acumulado % 50 100

IELABORACAO DE PROJETOS ARQUITET()NICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 4000 m2 A 6999 m?
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 | 120
1 |12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 ]2? Etapa - Projeto Basico 20 X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X X
4 42 Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X
5  |5* Etapa - Orgamento 15 X
Percentual Simples % 35 30 35
Percentual Acumulado % 35 65 100
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ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES
PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS DE 7000 m?2
CRONOGRAMA FiSICO
Prazo em dias corridos
ITEM SERVICOS %R$
30 60 90 120
1 |12 Etapa - Estudo Preliminar 10 X
2 |22 Etapa - Projeto Basico 20 X X
3 |3 Etapa - Projeto Executivo 40 X X
4 4% Etapa - Projetos Legais e Aprovagdes 15 X X
5 |5* Etapa - Orgamento 15 X X
Percentual Simples % 15 25 50 10
Percentual Acumulado % 15 40 90 100

CLAUSULA SEXTA — DO RECEBIMENTO
6.1.. A entrega dos servigos sera realizada na GEINS.

6.2 A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo comunicagéo escrita da conclusdo dos servigos, contendo a relagdo completa dos documentos entregue, em 02
(duas) vias, as quais, uma vez protocoladas pelo Fiscal do Contrato, servirdo como prova da entrega.

6.3 Para a 2° Etapa, devera ser entregue 01 (uma) via do Relatorio do Estudo Preliminar, com as plantas, croquis e outros elementos que assegurem o adequado
conhecimento da situagdo dos servigos demandados.

6.4 Para a 4* Etapa, deverdo ser entregues, em papel e em meio digital:

a. 01 (um) jogo completo das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos e em meio digital (*.pdf e
*.dwg);

b. 01 (um) jogo de Relatorio Técnico, contemplando Caderno de Encargos, apresentado em documento unico, contendo as especificagdes e normas de execugdo de
todos os projetos além de Memorial Descritivo e Memorial de Calculo quando exigido;

c. 01 (um) jogo de Orgamento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugdo do servigo em um unico orgamento;

d. 01 (um) jogo de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;

e. 01 (um) jogo de Cronograma Exemplificativo;

f. 01 (um) jogo de Relatério Técnico, contemplando Caderno de subsidios a licitagao;

g. 01 (uma) copia de CD-ROM, devidamente identificado por etiqueta adequada, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre outros,
Planilha Eletronica do Or¢amento Detalhado, Tabela de Composi¢ao de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Pregos, gravados em arquivos alteraveis. O
CD-ROM devera ser entregue em caixa individual especifica para este fim, igualmente identificada.

6.5 Para entrega final dos servigos, deverdo ser entregues:

a. 02 (dois) jogos completos das plantas de todo o projeto, plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos, ja devidamente aprovadas nos
drgdos competentes;

b. 02 (dois) jogos de Relatério Técnico encarte que contempla memorial descritivo, memorial de célculo e caderno de encargos contendo as especificagdes e normas
de execugdo de todos os projetos;

c. 02 (dois) jogos de Or¢amento Detalhado, apresentado de forma consolidada, englobando todos os custos para a execugdo do servigo em um inico orgamento;
d. 02 (dois) jogos de Modelo de Tabela de Composi¢ao de BDI e dos encargos sociais;

e. 02 (dois) jogos de Cronograma Exemplificativo;

f. 02 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas, contendo todas as plantas e documentos complementares, tais como, entre
outros, Planilha Eletronica do Orgamento Detalhado, Tabela de Composigdo de BDI, Cronograma Exemplificativo, Tabelas de Precos, gravados em arquivos

alteraveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para este fim, igualmente identificadas.

6.6 Padronizagdo da Apresentagao dos Projetos e Documentos Complementares:
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6.6.1 Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos graficos serdo padronizados no que se refere ao formato das folhas de desenho,
normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as determina¢des da ABNT a respeito.

6.6.2 As plantas serdo plotadas em papel sulfite, com legendas e cotas plotadas, ndo sendo admitidas rasuras ou emendas.

6.6.3 Todas as plantas deverdo conter, no modulo inferior direito, o selo padrdo do Ministério da Fazenda, e no modulo imediatamente superior, as informagdes
relativas a contratada, ao autor do projeto de cada area especifica, informagdes das escalas utilizadas e a data de elaboragdo, devendo, ainda, ser deixado espago livre
para registro futuro de revisdes, alteragdes, etc.

6.6.4 As plantas serdo numeradas através de codigo alfanumérico, permitindo identificar o projeto, o niimero da prancha dentro do projeto, se for o caso.

6.6.5 Os documentos complementares serdo apresentados, cada um deles, em 02 (dois) jogos impressos em tamanho A4, encadernados.

6.6.6 O formato de apresentagdo das plantas em meio digital (CD-ROM), em formato “*.dwg”, compativel com o AutoCad 2010 (ndo serdo aceitos arquivos do tipo
“* dxf”) e dos documentos complementares em formato compativel com o editores de textos e de planilhas da Suite OpenOffice, Office ou similar utilizadas pelo

contratante € em comum acordo com o Fiscal do Contrato; os arquivos devem estar desprotegidos e aptos para serem modificados.

6.6.7 A Contratada devera apresentar o caderno de encargos ¢ o orgamento unificado de acordo com os modelos constantes da portaria do Ministério da
Administra¢do Federal e Reforma do Estado, n® 2.296 de 23 de julho de 1997, que estabelece as Praticas da SEAP e da Portaria RFB/SUCOR/COPOL n° 566, de 30
de novembro de 2011.

6.6.8 Todo o material entregue devera estar acondicionado em caixas arquivo, na correta sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os
volumes terdo o seu contetido identificado na parte externa das caixas. Os CD-ROM deverao estar na primeira caixa arquivo. O primeiro documento da primeira
caixa devera ser a relagdo completa de todas as caixas com seus contetidos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

6.7 O recebimento provisorio sera realizado pelo Fiscal do Contrato em até 15 (quinze) dias tteis apds a comunicagao escrita feita pela Contratada, atendida as
alteragdes e/ou complementagdes porventura solicitadas, mediante a lavratura de termo em (03) trés vias.

6.8 Apos efetuar a analise final do Projeto Basico Completo apresentado na entrega final, a fiscalizagdo do Contrato entregara a Contratada, no prazo estipulado no
subitem 9 um relatorio circunstanciado solicitando as corregdes porventura necessarias, ou, no caso de tudo estar em conformidade, comunicando a aceitagdo do

Projeto Basico Completo por meio da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, em 3 (trés) vias.

6.9 No caso de os servigos ndo estarem em conformidade com o Contrato, o Fiscal do Contrato rejeitara as respectivas etapas, discriminando no relatorio as
irregularidades encontradas, ficando a Contratada passivel de sangdo contratual.

6.10 A Contratada caberé sanar todas as irregularidades e imperfeigdes apontadas e efetuar todas as alteragdes solicitadas no relatorio, no prazo estabelecido pelo
Fiscal do Contrato.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
6.11 O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designado pelo TJAC.

6.12 O prazo para o recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias Uteis apos o recebimento provisorio, devendo a Contratada apresentar 03 (trés) jogos
completos das plantas dos projetos aprovados pelos 6rgéos competentes na forma exigida em normas legais vigentes.

6.13 Concluida a analise dos servigos, o servidor lavrara e encaminhara ao TJAC, um dos seguintes documentos:

6.13.1 Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos, no caso de cumprimento total e adequado aos termos do contrato, em pelo menos 03 (trés) vias;

6.13.2 Relatorio de verificag@o circunstanciado do servigo, no caso de constatagio de insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorregoes.

6.13.3 Recebidos os documentos referidos no subitem acima, sera adotada uma das seguintes providéncias:

a. Aceitag@o dos servigos em carater definitivo;

b. Notificag@o a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo determinado na notificagdo, independente das sangdes cabiveis.

6.14 Caso seja constatado o ndocumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condig¢des contratuais, ou transcorrido o prazo previsto no item 09 sem que
tenham sido apresentados devidamente aprovados os projetos que exijam aprovagao, a Comissao de Recebimento lavrara relatério circunstanciado dirigido a

autoridade Contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentara proposta para a adogdo das medidas cabiveis.

6.15 O Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada e de todos os profissionais responsaveis técnicos pela perfeita adequagio técnica dos
projetos elaborados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente.

6.16 Conforme disposto no inciso XVI do artigo 19 da IN SLTI/MPOG n° 2/08, ficam assegurados a Contratante os seguintes direitos:

6.16.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢des; e

6.16.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados

na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS MEDICOES

7.1. A medigdo dos servigos serd realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado, considerando a
aquisi¢do de insumos que demandam de prazos extensos para a entrega e valores elevados e os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
tomando por base as especificagdes, os projetos e o cronograma fisico-financeiro.

7.1.1 Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

7.1.2 Apos a realizagdo das medigdes, serdo emitidos “Boletins de Medigdo dos Servigos”, em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do
Responsavel Técnico, o qual ficard com uma das vias.

7.2 As medigdes dos itens discriminados na planilha orcamentaria serdo realizadas em 3 (trés) datas previamente fixadas, de acordo com o cronograma de execugao
fisica e financeira da obra, tomando por base as especificagdes e os desenhos de projeto.
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7.3 Somente serdo objeto de medigdo as parcelas dos servigos que estejam totalmente concluidos.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Entregar os servigos objeto deste Projeto Basico dentro dos prazos e pelo preco constante em sua proposta e de acordo com as especificacdes constantes neste
documento;

8.2 Prestar todos os esclarecimentos necessarios durante os procedimentos licitatorios de contratagdo da empresa construtora que executara a obra e durante a
execucdo desta;

8.3 Atender prontamente quaisquer exigéncias da TJIAC e seus representantes inerentes ao objeto contratado;

8.4 Manter, durante a execugdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagao e qualificag@o técnica apresentadas durante o processo licitatorio,
particularmente em relagdo a manutengao dos profissionais indicados como Responsaveis Técnicos que executardo os servigos, devendo, justificada e previamente,
solicitar autorizagdo a TJIAC, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento do contrato;

8.5 Antes de iniciar os servigos contratados, efetuar as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) no CAU de todos os profissionais envolvidos na elaborag¢ao dos projetos e servigos referentes ao objeto deste Projeto Basico. Todas as taxas referentes as ART
e analises de projetos junto as concessionarias de servigos publicos e corpo de bombeiros serdo arcadas pela Contratada;

8.6 Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que o Fiscal do Contrato exigir, principalmente o Relatorio de Servigos Executados, ao final de cada fase do
Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos; e os pareceres

técnicos, quando solicitados pela TIAC, sobre fatos relevantes no transcorrer da execugdo dos projetos e/ou servigos;

8.7 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessarios a adequada e regular entrega dos servigos contratados,
em plena conformidade com os termos e especificagdes, inclusive prazos, horarios e local de entrega, previstos neste Termo de Referéncia;

8.8 Pagar todos os tributos, contribuigdes fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os servigos prestados;
8.9 Responsabilizar-se pelos danos causados a administragéo ou a terceiros, quando da prestagdo dos servigos;

8.10 Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios e comerciais resultantes da execug@o contratual, bem como por eventuais
demandas de carater civel ou penal;

8.11 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigagdes assumidas sem prévia e expressa anuéncia da contratante;

8.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes;

8.13 Autorizar expressamente, apds o recebimento dos projetos pela TJAC, que mudangas sejam feitas em elementos secundarios, desde que ndo haja interferéncia
ou descaracteriza¢do do partido ou da concepgao original do processo;

8.14 Providenciar todas as copias, plotagens e midias necessarias a analise dos projetos em consonancia com as “especificagdes dos servigos”, integrante deste termo
de referéncia.

8.15 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias na contragio objeto da presente licitagdo, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato.

8.16 Ceder ao TJAC os direitos patrimoniais referentes aos servigos objeto deste Projeto Basico, conforme determina o artigo 111 da Lei n® 8.666/93.
8.17 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislagdo especifica do trabalho.

8.18 Responder, por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestagado dos servigos.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Acompanbhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos servigos, através de servidor ou servidores designados pela contratante, exigindo o cumprimento das
exigéncias estabelecidas;

9.2 Determinar a regulariza¢do das falhas ou defeitos observados na elaboragdo do objeto;
9.3 Atestar as Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela contratada e efetuar os pagamentos devidos;
9.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucgao do contrato, em especial, aplicagdo de sangdes e alteragdes do mesmo;

9.5 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

10.1. Durante a vigéncia da ata de registro de prego/contrato, a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo(a) titular da Geréncia de Instalacdo ou outro
servidor a ser designado pela Administragdo, permitida a assisténcia de terceiros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA VIGENCIA

11.1. O prazo de vigéncia deste contrato ¢ de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, com eficacia ap6s a publicagdo do seu extrato no Diario da
Justica Eletronico, admitindo-se a renovagao da sua vigéncia, por meio de termo aditivo, nos termos do art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO CONTRATO

12.1.  Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagdo das
devidas justificativas.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as consequéncias contratuais e as previstas em lei, nos seguintes modos:
13.1.1.  Por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos previstos nos incisos I a XII ¢ XVII do artigo 78 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

13.1.2.  Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalizagdo de aviso prévio com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniéncia para o contratante;

13.1.3.  Judicialmente, nos termos da legislagdo vigente.

13.2. O descumprimento, por parte da contratada, de suas obrigac¢des legais e/ou contratuais, assegura ao contratante o direito de rescindir o contrato a qualquer
tempo, independentemente de aviso, interpelagio judicial e/ou extrajudicial.

13.3. Cessada a situagao emergencial que deu causa a formalizagdo deste instrumento, o contratante podera rescindi-lo sem que isso gere qualquer direito de
indenizagdo a contratada.

Na hipétese do subitem anterior, a rescisdo devera ser comunicada com antecedéncia de 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura de Servigo, em 2 (duas) vias, referente ao fornecimento no
decorrer do més anterior, e todos os documentos que comprovem a regularidade do INSS-CND; do FGTS-CRF; da Certidao Negativa de Tributos e Contribui¢des
Federais da SRF e da Divida Ativa da Unido.

14.2. A nota fiscal/fatura devera discriminar, detalhadamente, a descri¢ao, unidade, quantidade, prego unitario e total dos servigos prestados.

14.3. O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data final do periodo de
adimplemento da parcela, por meio de ordem bancaria contra qualquer institui¢do bancaria indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do
banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito;

14.4. Sera efetuada a reteng@o de tributos e contribui¢des, pela prestagdo de servigos em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430 de 27.12.96,
publicado no D.O.U. de 30.12.96. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES nio estdo sujeitas a retengdo, desde que apresentem copia do termo de Opgao do
Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa juridica) ou preencham a declaragio de optante do SIMPLES, conforme modelo anexo.

14.5. O fornecedor devera encaminhar o arquivo digital em padrao xml ao e-mail notafiscal@tjac.jus.br, contendo as informagdes da fatura, sempre que
concretizar a prestagdo dos servicos a este Tribunal, sob pena da nio efetivagdo do pagamento da despesa respectiva, a teor do contido no AJUSTE SINIEF 07/05, do
Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CONFAZ e Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil.

14.6.  Na hipotese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranga e/ou outra circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento serd interrompido e
ficara pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua integra apds a contratada ter solucionado o problema.

14.7. Podera o Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizagdes devidas pela
contratada.
14.8. Caso o TJAC ndo promova, por sua culpa, o pagamento no prazo pactuado e em observancia ao disposto no art. 40, XIV, alinea c, da Lei n°® 8.666/93, o

valor a ser pago sera corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte formula:
EM=NxVPxI
Onde:

EM = Encargos morat6rios; N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Indice de
compensagdo financeira, assim apurado:

1= (TX/100) / 365
TX = Percentual da Taxa Anual - 6% (seis por cento)

14.9. O pagamento podera ser suspenso em caso de comprovagdo de dano por culpa da Contratada, até que a situacdo seja resolvida, ou que o TJAC seja ressarcido
dos prejuizos causados;

14.10. O TJAC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagdo, for observado que o servigo ndo estar de acordo com as especifica¢des
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabiveis;

14.11. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, devera a ela apresentar copia do respectivo termo de opgao juntamente com a nota fiscal de prestagdo dos servigos
de modo que os tributos incidentes sobre a operagdo de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.

14.12. O TJAC, nos termos da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e IN SRF n° 480/2004, fara retengdo, na fonte, de Contribui¢ao Social Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribui¢do para a Seguridade Social - COFINS, Contribuigao para o PIS e Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica - IRPJ.

14.13. Todos os atos inerentes ao presente processo obedecerdo as regras concernentes ao Sistema Eletronico de Informagao - SEI do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES

15.1. No caso de inexecugdo total ou parcial das obrigagdes assumidas sujeitar-se-a a CONTRATADA as sangdes previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93,
podendo a Administra¢do, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sangdes:

15.1.1. Adverténcia;
15.1.2. Multa, sendo aplicadas conforme abaixo:

15.1.2.1. Multa de mora no percentual de 0,5% (cinco centésimos por cento) por hora extrapolada, incidente sobre o valor mensal da parcela inadimplida, limitado a
10% (dez por cento), aplicada em caso de atraso nos atendimentos com grau de severidade zero do servigo de suporte técnico remoto e manutengao corretiva, apos
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decorrido seu prazo para execugao.

15.1.2.2. Multa por inexecugdo contratual:

a) Inexecugdo parcial — multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela inadimplida, nos casos de inexecugdo parcial;

b) Inexecugdo total — multa no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da parcela inadimplida, nos casos de inexecug@o total.
15.1.3.Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢do, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

15.1.3.1. A sangdo de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo sera aplicavel 8 CONTRATADA, em
qualquer uma das seguintes situagdes:

a) Fizer declarag@o falsa;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa;

¢) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

d) Nao manter a proposta;

c) Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

f) Falhar injustificadamente ou fraudar a execugao do contrato;

g) Nao refazer, no prazo estipulado, o objeto do contrato recusado pelo CONTRATANTE;
h) Descumprir os prazos e condigdes previstas neste instrumento e seus anexos.

15.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.1.4.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo sera aplicavel nos casos em que 0 CONTRATANTE, apos analise
dos fatos, constatar que a CONTRATADA praticou falta grave.

15.1.4.2. A punicao definida no item 15.1.4 perdurara enquanto houver os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo ndo superior a 02 (dois) anos previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

15.2. O CONTRATANTE nao aplicara a multa de mora quando optar por realizar as redu¢des no pagamento previstas neste instrumento, sendo vedada a dupla
penalizagdo da CONTRATADA pelo atraso na execugao dos servicos.

15.3. As sangdes administrativas previstas neste instrumento sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas legais cabiveis, garantida a prévia defesa;

15.4. As penalidades aplicadas s6 poderdo ser relevadas nos casos de for¢a maior, devidamente comprovada, a critério da administragao do Tribunal de Justiga do
Estado do Acre;

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999.

15.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.7. O prazo para apresentagdo de recursos das penalidades aplicadas ¢ de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da notificagdo.

15.8. O recurso sera dirigido ao Diretor de Logistica, que podera rever sua decisdo em 5 (cinco) dias, ou, no mesmo prazo, encaminha-lo, devidamente informado, a
autoridade superior para analise, em igual prazo.

15.9. Da aplicagdo da penalidade de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 15.1.4, cabera pedido de reconsideracao, apresentado ao Presidente do TJAC,
no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da data da intimagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

16.1. Este contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentagdo das devidas
justificativas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1.  Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste contrato, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o Foro da Comarca de Rio Branco/AC.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Branco para solucionar questdes resultantes da aplicagdo deste Instrumento, com rentncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

E, estando as partes assim acordadas, lavrou-se o presente Termo em trés vias de igual teor e forma, a fim de que produza os efeitos juridicos legais.

Rio Branco/Ac,.

http://sei.fjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=99022&infra_sistema=10000... ~ 73/76



26/08/2016 :: SEI/ TJAC - 0093094 - Edital ::

Desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim

Presidente do TJAC

Representante da Contratada

Rio Branco, 08 de agosto de 2016.

ANEXO IV

FORMULARIO DE PROPOSTA DE PRECO

Pregao Presencial n° xx/2016

Ref. Processo Administrativo n.® XXXXXXXXXXXXXX
Razao Social:

CNPJ:

Enderego:

Telefone:

FAX:

Celular:

E-mail:

Dados bancarios (banco/agéncia/conta corrente):
Conforme Edital do Pregdo Presencial n.° xx/2016, apresentamos proposta de pregos para formagdo de registro de pregos visando a Contratacdo de empresa

especializada para elaboragdo de projetos arquitetonicos e complementares para construgdes e reformas de iméveis de propriedade ou cedido ao TJAC, visando
atender a demanda do Poder Judiciario do Estado do Acre, conforme especificagdes e condigdes constantes do Termo de Referéncia do Edital.

Item |Descri¢do dos servigos Valor Total (R$)

Valor por extenso

Declaramos que na proposta estdo inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas
diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitagao.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentacéo.

Prazo para Pagamento:

Local e data

Nome, fungdo e assinatura do representante legal

ANEXO V

DECLARACAO DE GRAU DE PARENTESCO E INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

................................................ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..........c.cecccceuvveveueneneeen., portador(a) da Carteira
de Identidade no.........c.cccccececeveeee. € do CPF 1O e , DECLARA que nao possui em seus quadros, empregados que sejam conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre, para fins do disposto na Resolugdo n° 9, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiga.

Local e data

Nome, fungao e assinatura do representante legal

ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO
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(NOME DA FORNECEDORA) , CNPJ No s
sediada (endereco completo) , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local ¢ data

Nome, fung¢do e assinatura do representante legal

ANEXO VII

DECLARACAO DANDO CIENCIA DE QUE CUMPRE(M) PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

PREGAO PRESENCIAL N.° .../2016

A CIMPIESA..eenvninieiiieienieieeteeieeee e , inscrita no CNPJ sob 0 n. .ocevvevvvciecnnene , licitante no Pregdo em referéncia, promovido pelo
Tribunal de Justiga do Estado do Acre, declara, por meio de seu representante, Sr(@). .........cccoevvevereriereerinrereniniererenieneereereenens LRGN , que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo constantes no edital do referido certame.

Local e data

Nome, fungéo e assinatura do representante legal

ANEXO VIII

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituido de (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE) doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital do Pregéo Presencial n° .../2016, declara, sob pena da lei, em especial o art.
299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com o recibo de qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao
Presencial n°.../2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo Presencial n° .../2016
quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) O conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregdo Presencial n° .../2016 antes da adjudicagdo do objeto da referida licitago;

() O contetido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do
Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre — TJAC antes da abertura oficial das propostas; e

(f) Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data

Nome, fung¢do e assinatura do representante legal

ANEXO IX

RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

................................. , inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).........c..ccceeveeeevervennenee., portador(a) da
Carteira de Identidade no , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, e em atendimento a0 it€M ........c.ccccecevevereeerenuennne do Edital do Pregdo Presencial SRP n.°

.../2016, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: - Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes devera declarar essa condigdo.

Local e data

Nome, fungéo e assinatura do representante legal

ANEXO X

DECLARACAO DE ME/EPP/COOPERATIVA E/OU EQUIPARADOS
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(NOME DA FORNECEDORA) , CNPJ No , sediada
(endereco completo) , declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no
Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa
Empresa/Cooperativa esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Local e data

Nome, fung¢do e assinatura do representante legal

Rio Branco-AC, 09 de agosto de 2016.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 24/08/2016, as 00:00,
conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

il
el a
assinatura

eletronica

-1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o codigo verificador 0093094 ¢ o codigo CRC 05C9C021.
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