



Tribunal de Justiça do Estado do Acre  
Gerência de Contratação  
Processo: 0003443-57.2020.8.01.0000

**Objeto:** Fornecimento de manutenção corretiva, preventiva, estrutural, montagem, desmontagem, transferência, instalação, alinhamento, movimentação de torres do Poder Judiciário do Estado do Acre, todos sob demanda da CONTRATANTE, com fornecimento de material, incluindo-se Rádios, Antenas, módulos de torres, cabeamento (lógico e elétrico) e demais itens necessidades inerentes ao funcionamento, de acordo com as localidades abaixo ou conforme a montagem de torres em outros endereços dentro do estado do Acre definidos pelo TJAC.

### MAPA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	ACRE FRIO AR CONDICIONADOS LTDA		D. BATISTA DA SILVA		ACRE FIBRA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 10.889.815/0001-27		CNPJ: 10.690.011/0001-02		CNPJ: 34.639.632/0001-11		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
1	Contratação do serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nas Torres I, II e III, conforme demais especificações e condições constantes neste Termo.	Mês	12	R\$ 10.500,00	R\$ 126.000,00	R\$ 15.520,00	R\$ 186.240,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 12.006,66	R\$ 144.079,92	R\$ 3.052,89	25%	3
2	Contratação do serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA nas Torres I, II e III, conforme demais especificações e condições constantes neste Termo.	Hora/técnica	250	R\$ 900,00	R\$ 225.000,00	R\$ 1.255,00	R\$ 313.750,00	R\$ 950,00	R\$ 237.500,00	R\$ 1.035,00	R\$ 258.750,00	R\$ 192,16	18%	3
3	Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Equipamentos, Peças Novas e Genuínas emitida pela fabricante dos equipamentos das Torres I, II e III.	Percentual		2		0,25		2		1,41				
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 351.000,00</b>		<b>R\$ 499.990,00</b>		<b>R\$ 357.500,00</b>		<b>R\$ 402.829,92</b>				

OBS: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a fornecimento de peças (com percentual de desconto a ser oferecido pelo contratado).

Rio Branco, 26 de novembro de 2020

Carlos Fonseca Cassiano da Cunha  
Técnico Judiciário

Dala Maria Castelo Nogueira  
Gerente de Contratação