



Tribunal de Justiça do Estado do Acre  
Gerência de Contratação  
PROCESSO Nº: 0004064-20.2021.8.01.0000

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde, Cep: 69.915-631 Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do fabricante (mediante ressarcimento).  
**Pagamento:** 15 dias úteis, após a entrega da nota fiscal.

## MAPA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO  OBJETO	UND	QUANT	QUANT	POLAR REFRIGERAÇÃO		ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA		JURUÁ SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.		RLV ENGENHARIA - ME		MÉDIA		Indicadores Estatísticos		
					CNPJ: 26.215.519/0001-80		CNPJ: 10.889.815/0001-27		CNPJ: :01.153.381/0001-01		CNPJ: 30.296.870/0001-10		UNIT.	GERAL	Indicadores de valores utilizados		
					P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL			Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados
1	Técnico Eletricista (Eletrotécnico)	POSTO	1	12	R\$ 7,870.00	R\$ 94,440.00	R\$ 7,840.00	R\$ 94,080.00	R\$ 7,743.19	R\$ 92,918.28	R\$ 6,250.00	R\$ 75,000.00	R\$ 7,425.80	R\$ 87,840.00	R\$ 926.77	12%	4
2	Técnico em Refrigeração para Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração	POSTO	1	12	R\$ 6,980.00	R\$ 83,760.00	R\$ 6,950.00	R\$ 83,400.00	R\$ 6,674.77	R\$ 80,097.24	R\$ 5,833.33	R\$ 69,999.96	R\$ 6,609.53	R\$ 79,053.32	R\$ 653.54	9%	4
3	Engenheiro Eletricista	HORA/ANO		48	R\$ 200.00	R\$ 9,600.00	R\$ 180.00	R\$ 8,640.00	R\$ 121.20	R\$ 5,817.60	R\$ 145.83	R\$ 6,999.84	R\$ 161.76	R\$ 8,413.28	R\$ 27.39	16%	4
4	Engenheiro Mecânico	HORA/ANO		48	R\$ 200.00	R\$ 9,600.00	R\$ 180.00	R\$ 8,640.00	R\$ 121.20	R\$ 5,817.60	R\$ 145.83	R\$ 6,999.84	R\$ 161.76	R\$ 8,413.28	R\$ 27.39	16%	4
5	Estimativa para Fornecimento de Peças	%		50,000.00	1%	R\$ 50,000.00	1%	R\$ 50,000.00	1%	R\$ 50,000.00	1%	R\$ 50,000.00	1%	R\$ 50,000.00			
<b>VALOR TOTAL</b>					R\$ 247,400.00		R\$ 244,760.00		R\$ 234,650.72		R\$ 208,999.64		R\$ 233,719.88				

Rio Branco, 23 de fevereiro de 2022

Carlos Fonseca Cassiano da Cunha  
Técnico Judiciário