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Codigo:

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR FOR-DILOG-002-xx

(V.00)

1. OBJETO
Modernizacao do Parque Computacional do Tribunal de Justica do Estado do Acre (TJAC).

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA
A presente proposta tem por objetivo a modernizagdo do Parque Computacional das unidades jurisdicionais de Entrancia Inicial do TJAC, visando o melhoramento
acentuado na prestacdo do servigo nas areas judicial e administrativa do Poder Judiciario acreano.

3. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome Funcao Lotacdo
Afonso Evangelista Aratjo || Diretor em exercicio | DITEC
Jean Carlos Nery da Costa || Gerente GERED
Victor Moura Baldan Assessor GESIS

4. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS OU A AQUISICAO A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:

Trata-se de servigo enquadrado como bem comum nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, em virtude do fato de ser possivel especificar o servico e medir o desempenho
da qualidade, usando pardmetros usuais de mercado, sendo que esta demanda estd em consonancia com a IN MPOG/SLTI n° 5/2017, que trata da execugao indireta de
servigos, IN 40/2020 que trata do ETP. Além disso, deve a contratagdo seguir as orientagdes da legislagdo pertinente, em especial a Lei 866/93, dentre outras.

5. ANALISE DA CONTRATACAO
Avaliando as justificativas do Item 2, viu-se a necessidade da aquisi¢ao urgente de microcomputadores, com o objeitovo de modernizar o parque tecnolégico e elevar o nivel
de qualidade do servigo prestado por este TJAC.

5.1 ANALISE DE RISCOS

RISCO DANO ACAO PREVENTIVA ACAO DE CONTIGECIA RESPONSAVEL
Atraso na entrega || Atrasar instalacdo dos || Acompanhar a execugdo do contrato e os Aplicar as sancdes brevistas em contrato GESTOR DO

do material equipamentos prazos para execu¢do do mesmo p coes p CONTRATO
Material Paralisacio de servicos Conferéncia dos equipamentos recebidos pela || Acionamento da garantia para reposi¢do/substitui¢ao do || GESTOR DO
defeituoso ¢ ¢ area fim material porventura defeituoso. CONTRATO
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5.2 ADERENCIA DAS SOLUCOES DISPONIVEIS AS POLITICAS DO GOVERNO

NAO

REQUISITO SIM | NAO | \o o

A Solugdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade da Administragao Publica?

A Solugao esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro?

A Solug@o é um software livre ou software publico?

A Solugdo ¢ aderente as politicas, premissas e especificagdes técnicas definidas pelos Padrdes e- PING, e-MAG?

A Solugdo ¢ aderente as regulamentagdes da ICP-Brasil?

ol (ol (el el /e

A Solugfo ¢é aderente as orientagdes, premissas e especificagdes técnicas e funcionais definidas no Modelo de Requisitos para Sistemas
Informatizados de Gestdo de Processos ¢ Documentos do Poder Judiciario (Moreq-Jus)?

5.3 PLANO DE SUSTENTACAO
O Plano de Sustentacdo visa garantir a infraestrutura de informatica do TJAC, com a aquisi¢do de microcomputadores com vistas ao crescimento ¢ melhoramento da
produtividade e qualidade de servigo.

RECURSOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO NEGOCIO DURANTE E APOS A EXECUCAO DO CONTRATO
Recusos Humanos
RECURSO NECESSIDE DE CONHECIMENTO ACAO PARA OBTENCAO DO RECURSO RESPONSAVEL

Conhecimento técnico na instalagdo e configuracdo dos
Equipe técnica da equipamentos, acessorios e softwares; A obtencgdo se d4 através da abertura de um chamado através do GLPI. Apds a
Diretoria de Conhecimento técnico para dar suporte ao uso do equipamento | abertura, sera dado um prazo para resolugdo do incidente, garantindo, dessa forma,
Tecnologia do TJAC | e software, para sanar as diversas dividas dos usuarios pela a continuidade do servigo.

equipe de TI do TJAC

6. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

Cumprir o Plano de Continuidade de Servicos essenciais de TIC constante na Resolugao 370/2020 do CNJ, conforme Caput IV, Art. 34, Art. 36.

O objetivo da aquisi¢ao encontra respaldo no Planejamento Estratégico de TI (PETIC), estando inserido especificamente no Plano de Continuidade de Servigos de TI.
O presente projeto faz parte do conjunto de agdes de TI que serdo desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia da Informacao e esta previsto no Plano de Aquisi¢des e
Contratacdes de TI

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1 Requisitos Obrigacionais

7.1.1. Atender as solicitagdes nos prazos estipulados.

7.1.2. Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratério oficial.

7.1.3. Responder por todos os dnus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo TJAC e Diretores de Secretaria do interior.

7.1.4. Entregar o material durante o expediente das Comarcas do interior ou em horarios alternativos, previamente acordados com os Diretores de Secretaria.
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7.1.5. Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros,
decorrentes de a¢do ou omissdo de seus empregados e fornecedores.

7.1.6. Substituir, no prazo maximo de até 02 (duas) horas, a contar da data da notificac@o, os produtos entregues, caso se apresentem improprios para consumo.

7.1.7. Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas a seguranga do contratante.

7.1.8. Manter durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a sua habilitacdo na licitagdo e contratagdo.

7.1.9. Nao subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo definida neste Termo de Referéncia, sem prévia anuéncia do Contratante. Caso
ocorra a subcontratacdo, mesmo que autorizada pelo Contratante, este ndo se responsabilizara por qualquer obrigacdo ou encargo do subcontratado.

7.1.10. Fornecer os materiais descritos nos respectivos grupos, com rapidez e eficiéncia.

7.1.11. Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratagao.

7.1.12. O atraso na prestacdo de servigos pela CONTRATADA aplicar-se-a em multas e sansdes administrativas previstas no contrato.

8. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
O objeto da contratagdo, demonstrado abaixo:

ARP N°23/2021 - Item 1

Item | Descrigao do item Quant. Prego Uni. Total

Desktop do tipo compacto;

Processador com 7400 pontos ou superior, no site
https://www.cpubenchmark.net/;

Memoria RAM de 8GB DDR4 3200MHz;

Unidade de armazenamento de 256GB do tipo SSD M.2 PCle NVMe;
Suporte a Wi-Fi 6;

01 Conexao de rede RJ45; 37 R$ 5.550,00 || R$ 200.706,00
Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits;
Monitor de 21,5";

Kit suporte VESA para monitor;

Teclado e mouse.

Garantia 36 meses On site.

Ou configuragdes superiores.

TOTAL R$ 200.706,00

8.1 Da metodologia aplicada as quantidades estimadas
A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto foi a realizacdo em observancia &s quantidades de itens utilizados no TJAC.

9. ESTIMATIVA DE PRECOS
As pesquisa de precgo foi baseada no mapa de Precos GECON (1100731)

9.1 Valor estimado da contratacao
O procedimento de aquisi¢do ocorrerda em lote unico, no valor de R$ 200.706,00
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9.2 Metodologia aplicada a pesquisa de pregos

De acordo com a Instrugdo Normativa n® 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instru¢cdo Normativa n° 3, de 20 de abril de 2017, as quais dispdem sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos para a aquisicdo de bens e contratagio de servigos em geral, a pesquisa de pregos:

Art. 2° A pesquisa de precos sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes parametros:

I - Painel de Pregos disponivel no endereco eletronico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

II - contratagdes similares de outros entes publicos, em execucdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de pregos;

III - pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas nao se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

§1° Os parametros previstos nos incisos deste artigo poderdo ser utilizados de forma combinada ou ndo, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrado
no processo administrativo a metodologia utilizada para obtencao do prego de referéncia.

§2° Serao utilizados, como metodologia para obtencdo do preco de referéncia para a contratagdo, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos,
desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos parametros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequiveis
e os excessivamente elevados.

Os precos pesquisados foram obtidos através de coletas no mercado local, eventos ....

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Adotar medidas preventivas que evitem consequéncias mais graves para a Administracdo, no tocante ao atraso e prejuizo do bom andamento dos servigos e cumprimento de
prazos de recolhimento de tributos e contribui¢des, prazos de prestacdo de contas, bem ainda de pagamento de proventos deste Tribunal a magistrados e servidores.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Nao havera parcelamento em fung@o de repasse financeiro existente pelo Executivo Estadual.

12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
Nao serdo necessarias quaisquer adequagdes, quer seja logistica, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base nas informagdes levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros apontados, e considerando que o fornecimento ira providenciar um melhor
desempenho e produtividade nas atividades do TJAC, informo que o OBJETO ¢ viavel.

*
|
E?E!.‘;. lil! Documento assinado eletronicamente por Afonso Evangelista Araujo, Diretor, em 09/12/2021, as 11:34, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica
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