
Cobertura

Armadura transversal superior

Concreto: C25, em geral

Aço laminado e soldado:  A-36

CA-50 e CA-60

Escala: 1:100

Último 3º

1º
2º

Notas:

Em vãos entre pilares, o escoramento deverá ser retirado a partir do meio do vão em direção aos pilares.

Nos balanços, o escoramento deverá permanecer pelo menos 21 dias após a concretagem e deverá ser retiradoa partir da extremidade do balanço em direção aos pilares.

VÃO ENTRE PILARES
BALANÇOS

RECOMENDAÇÃO DE SEQUÊNCIA PARA A RETIRADA DO ESCORAMENTO (LAJES E VIGAS) - S/ ESCALA
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ESCALA: 1/75

ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR DAS LAJES DA COBERTURA

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

Armadura transversal

superior

1 ∅5 21 11 204 22 237 4977 7.8

2 ∅5 19 11 VAR. 22 VAR. 4541 7.1

3 ∅6.3 13 10 VAR. 23 VAR. 3107 7.6

4 ∅5 3 11 249 260 780 1.2

5 ∅12.5 4 14 296 310 1240 11.9

21.5 17.7Total+10%:

∅5: 0.0 17.7

∅6.3: 8.4 0.0

∅12.5: 13.1 0.0

Total: 21.5 17.7

Resumo Aço

Cobertura

Armadura transversal superior

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

31.1 8

∅12.5

12.4 13 21

CA-60 ∅5

103.0 18 18

Total

39

Total
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Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac

Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR

DAS LAJES DA COBERTURA

ESCALA:
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Ricardo Curado

Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

EXECUTIVO

AVENIDA RUI LINO - ESTRADA DO PACÍFICO

BRASILÉIA/AC

A Terreno:

A Existente: 919,00m²

A Ampliar:

4.808,00m²

721,00m²

A TOTAL: 1.640,00 m²

TO:

TP: 30,52%

34,11%

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA - AC - 2ª ETAPA

ABRIL / 2022

(1ª Etapa)

(2ª Etapa)
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