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Em véos entre pilares, o escoramento devera ser retirado a partir do meio do véo em diregéo aos pilares. ASSUNTO: PROJETO DE ESTRUTURA DE FASE DO PROJETO:
Nos balancos, o escoramento devera permanecer pelo menos 21 dias apds a concretagem e devera ser retiradoa partir da extremidade do balanco em direcdo aos pilares. EXECUTIVO
¢ P P P 9 P ¢ ¢ P CONCRETO ARMADO
CBRA: END: NUMERO DA PRANCHA:
CONSTRUQAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
NO MUNICIPIO DE BRASILEIA - AC - 2° ETAPA AVENIDA RUILINO - ESTRADA DO PACIFICO
BRASILEIA/AC
DADOS DA FONTE:
AREAS (m?) Taxas (%) CONTEUDO: E S T
A Terreno: 4.808,00m2 | TO: 34,11%
A Existente: 919,00m? | TP: 30,52% FORMA DAS VIGAS BALDRAME O 8/2 8
(12 Etapa)
A Ampliar: 721,00m?
(2° Etapa) ESCALA: DATA: REVISAO:
ATOTAL: 1.640,00 m? INDICADA ABRIL / 2022 REV 00
Enderego Arquivo:
FORMATO — AO (84T x 11 89>mm




