
 

 

Esclarecimento 28/07/2023 15:05:31
 
Referente ao prazo de entrega, para este edital o (material deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos),
tratado que o mesmo não é um produto específico e demanda alguns dias, para a fabricação do mesmo e depois a
montagem do painel, acredito que este prazo deveria ser no mínimo 90 dias. Claro que a empresa fara o possível e o
impossível para fazer a entrega antes. Seria possível fazer esta alteração para entrega e montagem deste equipamento para
90(noventa) dias?
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Resposta 28/07/2023 15:05:31
 
Quanto ao pedido de esclarecimento (1533287), referente ao prazo de entrega do produto, permanece de 30 dias. Caso
haja necessidade por parte da contratada de dilação do prazo, a mesma deverá solicitar justificando o motivo para que seja
analisado pela contratante.
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